
 

Wyjaśnienie treści do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) nr 1 

 
 

Ostróda, dnia 09.06.2020 r. 
ZP.2610.14.2020.MT 
 

Wszyscy wykonawcy 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1216N Zajączki-

Pietrzwałd”, znak ZP.2610.14.2020.MT, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.06.2020 r.  
poz. nr 547546-N-2020. 

 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. t. j. z 2019 r., poz. 1843),w związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawcę, 
Zamawiający informuje: 
 
Pytanie 1: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby 
COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas 
pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 
marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie: 
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza 
funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać 
zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych 
miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 
będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z 
podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej 
perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować 
istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach 
określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje 
możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na 
wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy 
związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania 
powyższych okoliczności? 
Odpowiedź: 
Przedmiotowe zmiany umowy opisane są w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający nie 
określi, jakich dowodów będzie oczekiwał od Wykonawcy w celu potwierdzenia powyższych okoliczności, 
każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w zależności od okoliczności, na które powoła się 
Wykonawca oraz w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, komunikatów  
i wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych. 
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