SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego nr DT.2610.2.2014.MT o wartości szacunkowej poniżej 5 186 000 EURO

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego 
w Ostródzie (http://www.bip.powiat.ostroda.pl/), na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie (http://www.zdp.ostroda.pl) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2014 r. poz. 29265-2014.
Cena SIWZ


7,96 zł

Termin składania ofert
03.03.2014 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert
03.03.2014 r., godz. 10.30
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Żyłka
Małgorzata Ostrowska
ST. Referent Działu Technicznego
Dyrektor
w Zarządzie Dróg Powiatowych
Zarządu Dróg Powiatowych
w Ostródzie
w Ostródzie
Ostróda, dnia 13.02.2014 r.

I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres kontaktowy:
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

Telefon


(089) 646 24 14, fax: (089) 642 17 62.

NIP


741-17-72-021

Regon


510751190

Godziny urzędowania:
Poniedziałek-piątek od godz. 700 do 1500.

II.
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 5 186 000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

III.
Opis przedmiotu zamówienia

Wszelkie informacje przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

DT.2610.2.2014.MT- „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Roboty w zakresie konserwacji dróg:
45233141-9

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części:

CZĘŚĆ NR 1

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Ostróda, gmina Miłomłyn”

ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 264 097,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 66 025,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Przedmiot zamówienia omówiony jest w specyfikacjach technicznych (w załączeniu).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację Części Nr 1.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.
Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.
Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

UWAGA! W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za 1 m2 konserwacji plus należny podatek VAT (zgodnie z treścią Zał. Nr 1a).

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

W trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

CZĘŚĆ NR 2

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno, gmina Grunwald”

ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 176 065,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 44 016,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Przedmiot zamówienia omówiony jest w specyfikacjach technicznych (w załączeniu).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację Części Nr 2.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

UWAGA! W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za 1 m2 konserwacji plus należny podatek VAT (zgodnie z treścią Zał. Nr 1b).

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

W trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

CZĘŚĆ NR 3

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – miasto Morąg, gmina Morąg, gmina Łukta”
ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 166 900,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 41 700,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Przedmiot zamówienia omówiony jest w specyfikacjach technicznych (w załączeniu).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację Części Nr 3.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

UWAGA! W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za 1 m2 konserwacji plus należny podatek VAT (zgodnie z treścią Zał. Nr 1c).

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

W trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

CZĘŚĆ NR 4

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – gmina Małdyty, gmina Miłakowo”
ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 136 400,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 34 196,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Przedmiot zamówienia omówiony jest w specyfikacjach technicznych (w załączeniu).

Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację Części Nr 4.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

UWAGA! W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za 1 m2 konserwacji plus należny podatek VAT (zgodnie z treścią Zał. Nr 1d).

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

W trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

IV.
Termin wykonania zamówienia.

Zakończenie:
15.10.2016 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1)
Uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

2)
Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu konserwacji  (remontów) cząstkowych w ilości co najmniej 10.000,00 m2, bez względu na ilość wybranych części. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentu, 
o którym mowa w Rozdział VI pkt. 1 ppkt 1 siwz. Nie wykazanie spełniania warunku spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

3)
Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego.

4)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących osób zdolnych do wykonania zamówienia.
5)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimalną 100 000,00 zł.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdział VI pkt 1 ppkt. 5 siwz. Nie wykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.
VI.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1)
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zał. Nr 4 do SIWZ).

2)
Opłaconą polisę , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VI pkt 2.

2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2a do SIWZ);

2)
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VI pkt 2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3 lit. a, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Zał. Nr 3).

5.
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: nie dotyczy.

6.
Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa:

1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z odpowiednim formularzem cenowym (Zał. Nr 1 + 1a/1b/1c/1d);
2)
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

JEŻELI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ NA CZĘŚĆ O NAJNIŻSZYM NUMERZE – DOTYCZY WSZYSTKICH POWTARZAJĄCYCH SIĘ DOKUMENTÓW.
7.
Dokumenty, o których mowa w Roz. VI pkt 1 i pkt 6 ppkt 1 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedkładają łącznie. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Roz. VI pkt 6 ppkt 2 SIWZ, składa każdy wykonawca, który ustanowił pełnomocnika do występowania w postępowaniu przetargowym.

8.
Dokumenty o których mowa w Roz. VI pkt 1 ppkt 1 i 2, pkt 2 ppkt 2 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie, o którym mowa w Roz. VI pkt 1 oraz dokumenty o których mowa Roz. VI pkt 2 ppkt 1; pkt 4 lit. a, pkt 6 ppkt 1 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Roz. VI pkt 6 ppkt 2 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI pkt 2 SIWZ. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.
Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej SIWZ.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 uPzp wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Roz. VI pkt 1, 2, 3, 4 SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Roz. VI pkt 1, 2, 3, 4 SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

11.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

12.
W przypadku, o którym mowa w pkt 11, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części, sam lub jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14.
W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

15.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

16.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w Roz. VI pkt 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z nich.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.

3. Celem zachowania terminu wyznaczonego na uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w formie faksu lub drogą elektroniczną pod warunkiem że zostaną one następnie bezzwłocznie złożone w formie pisemnej.

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 22.02.2014 r.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu wniosku, o którym mowa w ust. 6.

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.zdp.ostroda.pl, www.bip.powiat.ostroda.pl.
10. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, informację o terminie zebrania zamieszcza także na stronie internetowej; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie.

12. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

13. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.

14. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 13, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

15. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

16. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio.

17.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

-
do spraw formalnych: P. Monika Żyłka – ST. Referent Działu Technicznego, 

-
do spraw związanych z zakresem rzeczowym zamówienia: P. Sławomir Palmowski - Kierownik Działu Technicznego.

VIII.
Wymagania dotyczące wadium.

1.  Wadium

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 

Część Nr 1: 28 322,00 zł, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 00/100;

Część Nr 2: 18 882,00 zł, słownie: osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100

Część Nr 3: 15 395,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100;

Część Nr 4: 12 596,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu,

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Ostródzie, nr 02 2030 0045 1110 0000 0184 7240
z adnotacją: „Wadium- nr sprawy DT.2610.2.2014.MT - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca, Część Nr  …”.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć u Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (pokój nr 9). Dokumenty wymienione w pkt 2-5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a 
i ust. 5 ustawy Pzp.

2.  Zwrot wadium

1)
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Roz. VIII pkt 3 ppkt 1.

2)
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4)
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5)
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3.  Utrata wadium
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (Rozdział VI pkt 10 SIWZ), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli wykonawca nie spełni wymagań formalnych, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 4 SIWZ.

IX.
Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X.
Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedną wybraną część lub więcej części.
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

7) Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek.

8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7
oraz opisana:

Oferta w postępowaniu znak DT.2610.2.2014.MT - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca, Część Nr  …”.
Nie otwierać przed dniem 03.03.2014. r. przed godz. 10.30.

Koperta powinna być zamknięta oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

2. Zmiany i wycofanie oferty

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2)
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3)
Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4)
Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

5)
Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

XI.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 03.03.2014 r. do godziny 10.00 w pokoju nr 7.

2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.03.2014 r. o godzinie 10.30 
w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg Powiatowych 
w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a (pokój nr 2).
4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6, przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona).

XII.
Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena oferty, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.
Cena ofertowa winna być podana w złotych polskich. Ceną ofertową jest cena, którą Wykonawca określi zgodnie z odpowiednim formularzem cenowym (Zał. 1a/1b/1c/1d), który należy załączyć do oferty.
3.
Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i rozliczenie będzie w formie kosztorysowej.

4.
Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Wykonawca obowiązany jest podać zastosowaną stawkę podatku VAT.

6.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

7.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Wykonawca doliczy do należności netto należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

XIII.
Kryteria wyboru oferty i sposób oceny.
1.
Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert:

Najniższa cena- waga 100%.

Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej

------------------------------ * 100 pkt
Cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
W tabeli formularza cenowego (Zał. Nr 1a/1b/1c/1d) przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena jednostkowa.

CZĘŚĆ NR 1

ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 264 097,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 66 025,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

CZĘŚĆ NR 2

ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 176 065,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 44 016,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

CZĘŚĆ NR 3

ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 166 900,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 41 700,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

CZĘŚĆ NR 4

ETAP I w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 136 400,00 zł brutto.

ETAP II w 2014 r. - Zamówienie realizowane będzie według potrzeb Zamawiającego do wysokości nie przekraczającej kwoty: 34 196,00 zł brutto.

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

Komisja przetargowa wybierze tę ofertę, która uzyska najwięcej punktów.

2.
Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

4.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIV.
Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)
jest niezgodna z ustawą;

2)
jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)
zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7)
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:

1)
do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, projektu zmian przedmiotowej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
2)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej SIWZ.

3)
przedłożyć umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Dokumenty wymienione w ppkt 1-3 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć na żądanie Zamawiającego najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przedłoży Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ppkt 1-3 w terminie i formie wskazanej przez Zamawiającego jest to równoznaczne z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy.
5.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, który spełni wymagania formalne określone w pkt 4.

6.
O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została wybrana.

7.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy Pzp, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa pkt 7, jeżeli:

a)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę;

b)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

9.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

10.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2)
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)
w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)
postępowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1)
ubiegali się o udzielenie zamówienia- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)
złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

-
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XV.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.
Istotne dla stron postanowienia umowy.

1. Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy (zał. Nr 5a/5b/5c/5d do SIWZ).

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:
1) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej z części oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3) W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.
4) W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.
5) W 2015 r. i 2016 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.
6) W drodze aneksu Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.
7) W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.
8) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.
a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.
b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3.
Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty będą mogły następować wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

4.
Jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
XVII.
Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 uPzp.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami uPzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie uPzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ust. 4.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w uPzp dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 uPzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub siwz na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

14. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO) orzeczenia.

17. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (dalej: orzeczenie).

18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana siwz, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji KIO może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami Strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 26, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

24. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 18 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie ust. 27 i 28.

25. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
26. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

27. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności Stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 
w odwołaniu.

28. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

29. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych 
w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie.

30. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

31. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

32. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

a) w sprawie nie mają zastosowania przepisy uPzp;

b) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;

c) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w uPzp;

d) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

e) odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

f) odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ust. 4;

g) odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z ust. 7.

33. Na orzeczenie KIO Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
34. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
35. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
XVIII.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – ilość części - 4.
XIX.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
XXI.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

XXII.
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.ostroda.pl.

XXIII.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienia publiczne w walutach obcych, rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

XXIV.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp
XXVI.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.
b) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:
dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej SIWZ.
c) Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a którzy biorą udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

d) W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w lit. d, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, w terminie wskazanym przez zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

f) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w lit. b i c nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

g) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w lit. g.

h) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z lit. h, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

i) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

j) Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z lit. h, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w lit. h.

k) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z lit. h, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:
dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej SIWZ.
l) W przypadku, o którym mowa w lit. m, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w lit. g, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

m) Przepisy lit f - n stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

n) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

o) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. p, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

p) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
q) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w lit. p. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
r) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w lit. s, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

s) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w lit. p, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

t) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w lit. p, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

u) Przepisy określone w lit. a – v nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

XXVII.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXVIII
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XXIX
Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego.

XXX
Lista załączników

1. Formularz ofertowy- Zał. Nr 1,
2. Formularz cenowy - Zał. Nr 1a/1b/1c/1d,
3. Formularz oświadczenia (art. 22 ust. 1)- Zał. Nr 2,
4. Formularz oświadczenia (art. 24 ust. 1)- Zał. Nr 2a,
5. Formularz oświadczenia z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (przynależność do grupy kapitałowej) – Zał. Nr 3;
6. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – Zał. Nr 4;

7. Projekt umowy- zał. nr 5a, 5b, 5c, 5d
8. Ogólne i Szczegółowe specyfikacje techniczne- Zał. Nr 6,
Zał. Nr 1

(pieczęć firmy)

miejscowość, data....................................

FORMULARZ OFERTOWY

· 1.
Dane dotyczące wykonawcy:

· pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ..........................................................................................................................................

· adres .................................................................................................................................

· nr podstawowego konta bankowego ................................................................................

· telefon .............................................................................................................................

· faks .................................................................................................................................

· e-mail ..............................................................................................................................

· imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ....................................................................................................................

2. Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego znak: DT.2610.2.2014.MT - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Część Nr 1

Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1a), specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 5a).

Część Nr 2

Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1b), specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 5b).

Część Nr 3

Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1c), specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 5c).

Część Nr 4

Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, formularzem cenowym (zał. Nr 1d), specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 5d).

3. Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 15.10.2016 r.

4.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6.
Wadium w kwocie …………………. zł zostało wniesione w dniu …………………. w formie ……………………………….

7.
Zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):
a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*
b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: …………………………………………………..*

c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*
8. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………….………………………………………………………………………….*
9.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
11.
Deklarujemy, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku otrzymywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ..............................................................................................

(2) ..............................................................................................

(3) ..............................................................................................

(4) ..............................................................................................

(5) ……………………………………………………………………………………………

(6) …………………………………………………………………………………………….

(7) ……………………………………………………………………………………………..

(8) ………………………………………………………………………………………………

(9) ………………………………………………………………………………………………

(10) ………………………………………………………………………………………………

(11) ………………………………………………………………………………………………

(12) …………………………………………………………………………………………….

(13) ………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

......................................, dnia .............................2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał.1a

…………………………………









(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ NR 1

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Ostróda, gmina Miłomłyn”
	Nazwa asortymentu
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto
	Podatek

VAT
	Cena jednostkowa brutto

	Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych
	1 m2
	
	
	


......................................, dnia ............................. 2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 1b

…………………………………










(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ NR 2

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno, gmina Grunwald”
	Nazwa asortymentu
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto
	Podatek

VAT
	Cena jednostkowa brutto

	Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych
	1 m2
	
	
	


......................................, dnia ............................. 2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 1c
…………………………………










(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ NR 3

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – miasto Morąg, gmina Morąg, gmina Łukta”

	Nazwa asortymentu
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto
	Podatek

VAT
	Cena jednostkowa brutto

	Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych
	1 m2
	
	
	


......................................, dnia ............................. 2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

…………………………………







Zał. Nr 1d

(pieczęć Wykonawcy)

Formularz cenowy

CZĘŚĆ NR 4

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – gmina Małdyty, gmina Miłakowo”
	Nazwa asortymentu
	Jedn.

miary
	Cena jednostkowa

netto
	Podatek

VAT
	Cena jednostkowa brutto

	Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych
	1 m2
	
	
	


......................................, dnia ............................. 2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DT.2610.2.2014.MT - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”, oświadczamy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, że spełniamy warunki dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)
posiadania wiedzy i doświadczenia 

3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.........................., dnia.............. 2014 r.

Podpisano

...........................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 2a

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DT.2610.2.2014.MT - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.........................., dnia.............. 2014 r.

Podpisano

...........................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DT.2610.2.2014.MT – „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, oświadczam, że reprezentowany przez nas podmiot:

· należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

· nie należy do grupy kapitałowej *

* niepotrzebne skreślić

.........................., dnia.............. 2014 r.

Podpisano

...........................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 4
(pieczęć Wykonawcy)

wykaz wykonanych robót budowlanych
Składając ofertę w postępowaniu nr DT.2610.2.2014.MT - „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” przedkładamy informację o doświadczeniu zawodowym.
	Lp.
	Rodzaj wykonanych robót
	Ilość wykonanych

m2 konserwacji (remontów) cząstkowych
	Wartość wykonanych robót (zł brutto)
	Data wykonania zamówienia
	Miejsce wykonania

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


….........................., dn. …....................

….........................................................

(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Zał. Nr 5a
PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

CZĘŚĆ NR 1

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Ostróda, gmina Miłomłyn”
Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowanym przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§ 1

1.
W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” CZĘŚĆ NR 1 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca – teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Ostróda, gmina Miłomłyn” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.
Wykonawca wykona konserwacje cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca w ilości:

ETAP I w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

ETAP II w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.
3.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację umowy.

4.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
5.
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

§ 2

1. Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.
2. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., 
w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
3. Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 15.10.2016 r., z tym, że:

a) Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych 
od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.
b) Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony 
w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu 
na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
6. Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.
7. Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

8. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.
9. Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.
10. Na wykorzystane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.

11. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

12. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

13. Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe 
oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów,
b) wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.
Zmiana, o której mowa w lit. a wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadku określonym powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Inspektor nadzoru – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – Pan Mariusz Beszczak

Ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót - …………………………………………………………………..

2. Wykonawca oświadcza, że Kierownik robót wskazany w ust. 1 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

4. Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana inspektora nadzoru lub Kierownika robót wskazanych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie 
na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.).
7. Zmiana Kierownika robót, wskazanego w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe 
od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

9. Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 1.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

11. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.
Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 w 2014 r. przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT 
w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:

1)
ETAP I w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: .......................... plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100;

2)
ETAP II w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: ........................ plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100.

3)
W 2015 r. i 2016 r. – realizacja zamówienia do wysokości środków zagwarantowanych 
w budżecie.

2.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.
3.
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a którzy biorą udział w realizacji odebranych robót budowlanych.*

4.
Zsumowane faktury nie mogą przekraczać wartości poszczególnych etapów.

5.
Faktura za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych konserwacji cząstkowych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

6.
Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy 
nr ………………………………………………………………………………

7.
W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.
8.
W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz 
w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

9.
Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

10.
Wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.
11.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.*

12.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

13.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*

14.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*

15.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

16.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

17.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

19.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*
20.
Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie dziennika budowy oraz książki obmiarów,
2)
przekazywanie zakresu danego etapu wraz z przekazaniem terenu na czas wykonywania danego etapu.
2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

5) wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej 
z zatwierdzonym projektem,

6) profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego i końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania konserwacji, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

10) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywania konserwacji kontrolach i wypadkach,

12) w trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.,

13) prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń 
i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.
Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.
Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości i wartości wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne drogi oraz atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

9.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy i księgę obmiarów robót, atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz inne dokumenty wynikające z ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.
Od dnia przejęcia terenu wykonywania konserwacji Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie wykonywania konserwacji, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim

11.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.

§ 6
1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*

b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: …………………………………………………..*
c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*

2. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1: …………………………………………………………………………………………….*

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności 
i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 i 6 nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 10, 13 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 7

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części (etapu) wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,

3)
za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 5 ust. 9 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 11, 0,2% zsumowanego wynagrodzenia netto w 2014 r., 2015 r., 2016 r., o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 70.000,00 zł,

5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,
7)
jeżeli przez okres dłuższy niż 3 dni robocze przedmiot umowy będzie wykonywała tylko jedna ekipa remontowa (przerwa spowodowana awarią sprzętu), w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień wykonywania zamówienia przez jedną ekipę remontową,

8)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przekazaniu dziennika budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 70.000,00 zł .

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 8

1. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podlegają odbiorom robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy) i dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacjach Technicznych.
2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.
3. Z czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.
§ 9

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

2.
Okres rękojmi liczony będzie od dnia odbioru Etapu II w 2016 r.

§ 10

1. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca nie odebrał przesłanego przez Zamawiającego zakresu danego etapu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

4)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

7)
W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

8)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie,

9)
Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną,

10)
Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

11)
zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.*

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

2)
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu wykonywania konserwacji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu wykonywania konserwacji pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

1. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

4. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 13

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:
1) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej z części oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3) W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.
4) W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można 
w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.
5) W 2015 r. i 2016 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.
6) W drodze aneksu Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach 
w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.
7) W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.
8) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.
a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców
Zał. Nr 5b
PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

CZĘŚĆ NR 2

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno, gmina Grunwald”
Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowanym przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§ 1

1.
W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” CZĘŚĆ NR 2 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca - teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – gmina Dąbrówno, gmina Grunwald” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.
Wykonawca wykona konserwacje cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca w ilości:

ETAP I w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

ETAP II w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.
3.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację umowy.

4.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

5.
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

§ 2

1. Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

2. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., 
w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
3. Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 15.10.2016 r., z tym, że:

a) Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.
b) Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony 
w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

6. Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

7. Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

8. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

9. Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.

10. Na wykorzystane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.

11. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

12. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

13. Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe 
oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy 
w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów,
b) wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.
Zmiana, o której mowa w lit. a wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadku określonym powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Inspektor nadzoru – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie – Pan Mariusz Beszczak

Ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót - …………………………………………………………………..

2. Wykonawca oświadcza, że Kierownik robót wskazany w ust. 1 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

4. Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Zmiana inspektora nadzoru lub Kierownika robót wskazanych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.).
7. Zmiana Kierownika robót, wskazanego w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

9. Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 1.

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

11. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.
Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 w 2014 r. przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT 
w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:

1)
ETAP I w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: .......................... plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100;

2)
ETAP II w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: ........................ plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100.

3)
W 2015 r. i 2016 r. – realizacja zamówienia do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.

2.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

3.
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a którzy biorą udział w realizacji odebranych robót budowlanych.*

4.
Zsumowane faktury nie mogą przekraczać wartości poszczególnych etapów.

5.
Faktura za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych konserwacji cząstkowych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

6.
Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy 
nr ………………………………………………………………………………

7.
W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.

8.
W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

9.
Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

10.
Wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.

11.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.*

12.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

13.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*

14.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*

15.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

16.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

17.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

19.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*

20.
Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie dziennika budowy oraz książki obmiarów,

2)
przekazywanie zakresu danego etapu wraz z przekazaniem terenu na czas wykonywania danego etapu.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

5) wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej 
z zatwierdzonym projektem,

6) profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego i końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania konserwacji, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

10) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywania konserwacji kontrolach i wypadkach,

12) w trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.,

13) prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.
Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.
Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości i wartości wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne drogi oraz atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

9.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy i księgę obmiarów robót, atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.
Od dnia przejęcia terenu wykonywania konserwacji Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu wykonywania konserwacji, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim

11.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.

§ 6

1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*

b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: …………………………………………………..*
c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*
2. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: …………………………………………………………………………………………….*

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności 
i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 i 6 nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 10, 13 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 7

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części (etapu) wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,

3)
za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 5 ust. 9 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 11, 0,2% zsumowanego wynagrodzenia netto w 2014 r., 2015 r., 2016 r., o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 40.000,00 zł,

5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

7)
jeżeli przez okres dłuższy niż 3 dni robocze przedmiot umowy będzie wykonywała tylko jedna ekipa remontowa (przerwa spowodowana awarią sprzętu), w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień wykonywania zamówienia przez jedną ekipę remontową,

8)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przekazaniu dziennika budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 40.000,00 zł .

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 8

1. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podlegają odbiorom robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy) i dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacjach Technicznych.
2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.
3. Z czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.
§ 9

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

2.
Okres rękojmi liczony będzie od dnia odbioru Etapu II w 2016 r.

§ 10

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca nie odebrał przesłanego przez Zamawiającego zakresu danego etapu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

4)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)
W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

7)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie,

8)
Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną,

9)
Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10)
zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.*

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

2)
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu wykonywania konserwacji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu wykonywania konserwacji pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

1. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

4. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 13

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:
1) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej z części oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność 
oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. 
W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3) W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.
4) W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można 
w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.
5) W 2015 r. i 2016 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.
6) W drodze aneksu Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach 
w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.
7) W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.
8) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.
a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców

Zał. Nr 5c

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

CZĘŚĆ NR 3

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – miasto Morąg, gmina Morąg, gmina Łukta”
Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowanym przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§ 1

1.
W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” CZĘŚĆ NR 3 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – miasto Morąg, gmina Morąg, gmina Łukta” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.
Wykonawca wykona konserwacje cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca w ilości:

ETAP I w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

ETAP II w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.
3.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację umowy.

4.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

5.
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

§ 2

1. Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

2. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., 
w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
3. Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 15.10.2016 r., z tym, że:

a) Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.
b) Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony 
w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

6. Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

7. Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

8. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

9. Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.

10. Na wykorzystane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.

11. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

12. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

13. Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe 
oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy 
w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów,
b) wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.
Zmiana, o której mowa w lit. a wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadku określonym powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Inspektor nadzoru – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – Pan Mirosław Pieszko

Ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót - …………………………………………………………………..

2.
Wykonawca oświadcza, że Kierownik robót wskazany w ust. 1 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3.
Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

4.
Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.
Zmiana inspektora nadzoru lub Kierownika robót wskazanych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.).

7.
Zmiana Kierownika robót, wskazanego w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

9.
Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 1.

10.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

11.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.
Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 w 2014 r. przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT 
w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:

1)
ETAP I w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: .......................... plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100;

2)
ETAP II w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: ........................ plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100.

3)
W 2015 r. i 2016 r. – realizacja zamówienia do wysokości środków zagwarantowanych 
w budżecie.

2.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

3.
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a którzy biorą udział w realizacji odebranych robót budowlanych.*

4.
Zsumowane faktury nie mogą przekraczać wartości poszczególnych etapów.

5.
Faktura za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych konserwacji cząstkowych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

6.
Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy 
nr ………………………………………………………………………………

7.
W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.

8.
W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz 
w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

9.
Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

10.
Wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.

11.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.*

12.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

13.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*

14.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*

15.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

16.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

17.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

19.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*

20.
Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie dziennika budowy oraz książki obmiarów,

2)
przekazywanie zakresu danego etapu wraz z przekazaniem terenu na czas wykonywania danego etapu.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

5) wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej 
z zatwierdzonym projektem,

6) profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego i końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania konserwacji, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

10) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywania konserwacji kontrolach i wypadkach,

12) w trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.,

13) prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.
Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.
Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości i wartości wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne drogi oraz atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

9.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy i księgę obmiarów robót, atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.
Od dnia przejęcia terenu wykonywania konserwacji Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu wykonywania konserwacji, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim

11.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.

§ 6

1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*

b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: …………………………………………………..*
c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*
2. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: …………………………………………………………………………………………….*

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności 
i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 i 6 nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 10, 13 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 7

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części (etapu) wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,

3)
za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 5 ust. 9 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 11, 0,2% zsumowanego wynagrodzenia netto w 2014 r., 2015 r., 2016 r., o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 40.000,00 zł,

5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

7)
jeżeli przez okres dłuższy niż 3 dni robocze przedmiot umowy będzie wykonywała tylko jedna ekipa remontowa (przerwa spowodowana awarią sprzętu), w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień wykonywania zamówienia przez jedną ekipę remontową,

8)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przekazaniu dziennika budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 40.000,00 zł .

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 8

1. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podlegają odbiorom robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy) i dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacjach Technicznych.
2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.
3. Z czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.
§ 9

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

2.
Okres rękojmi liczony będzie od dnia odbioru Etapu II w 2016 r.

§ 10

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca nie odebrał przesłanego przez Zamawiającego zakresu danego etapu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

4)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)
W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

7)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie,

8)
Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną,

9)
Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10)
zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.*

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

2)
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu wykonywania konserwacji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu wykonywania konserwacji pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

1. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

4. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 13

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:
1) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej z części oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność 
oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. 
W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3) W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.
4) W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można 
w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.
5) W 2015 r. i 2016 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.
6) W drodze aneksu Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach 
w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.
7) W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.
8) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.
a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców

Zał. Nr 5d

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca”

CZĘŚĆ NR 4

„Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho 
z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – gmina Małdyty, gmina Miłakowo”
Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

reprezentowanym przez:

................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowanym przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:
§ 1

1.
W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca” CZĘŚĆ NR 4 „Wykonanie konserwacji cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – gmina Małdyty, gmina Miłakowo” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.
Wykonawca wykona konserwacje cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej bez pionowego obcinania krawędzi uszkodzonego miejsca w ilości:

ETAP I w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

ETAP II w 2014 r. - ………… m2 w cenie jednostkowej netto ………… zł/m2,

W latach 2015 r. i 2016 r.-do wysokości środków zagwarantowanych w budżecie.
3.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu minimum dwie ekipy remontowe na realizację umowy.

4.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

5.
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z Kierownikiem Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

§ 2

1. Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

2. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., 
w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
3. Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.
4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 15.10.2016 r., z tym, że:

a) Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.
b) Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony 
w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

6. Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

7. Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

8. Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

9. Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.

10. Na wykorzystane materiały Wykonawca dostarczy atesty i certyfikaty.

11. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

12. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

13. Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 4, mogą ulec zmianie w przypadku:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe 
oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy 
w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów,
b) wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.
Zmiana, o której mowa w lit. a wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.

W przypadku określonym powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 3

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Inspektor nadzoru – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu – Pan Mirosław Pieszko

Ze strony Wykonawcy:

Kierownik robót - …………………………………………………………………..

2.
Wykonawca oświadcza, że Kierownik robót wskazany w ust. 1 posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3.
Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

4.
Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 1 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.
Zmiana inspektora nadzoru lub Kierownika robót wskazanych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. t.j. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.).

7.
Zmiana Kierownika robót, wskazanego w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownictwa robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

9.
Postanowienia ust. 8 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 1.

10.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

11.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Kierownika robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.
Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 w 2014 r. przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT 
w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………..., w tym:

1)
ETAP I w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: .......................... plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100;

2)
ETAP II w 2014 r. - netto ................... PLN, słownie: ........................ plus należny podatek … % VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …/100.

3)
W 2015 r. i 2016 r. – realizacja zamówienia do wysokości środków zagwarantowanych 
w budżecie.

2.
Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

3.
Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a którzy biorą udział w realizacji odebranych robót budowlanych.*

4.
Zsumowane faktury nie mogą przekraczać wartości poszczególnych etapów.

5.
Faktura za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych konserwacji cząstkowych oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

6.
Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy 
nr ………………………………………………………………………………

7.
W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.

8.
W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz 
w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.

9.
Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.

10.
Wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.

11.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.*

12.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

13.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*

14.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*

15.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

16.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

17.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

19.
Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*

20.
Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie dziennika budowy oraz książki obmiarów,

2)
przekazywanie zakresu danego etapu wraz z przekazaniem terenu na czas wykonywania danego etapu.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

5) wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej 
z zatwierdzonym projektem,

6) profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru częściowego i końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

9) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywania konserwacji, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

10) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie wykonywania konserwacji kontrolach i wypadkach,

12) w trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.,

13) prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

3.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.
Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Nadzorem Inwestorskim zgodnie 
z kolejnością wykonywania robót. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.
Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości i wartości wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne drogi oraz atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

9.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy i księgę obmiarów robót, atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.
Od dnia przejęcia terenu wykonywania konserwacji Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu wykonywania konserwacji, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim

11.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.

§ 6

1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*

b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: …………………………………………………..*
c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*
2. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: …………………………………………………………………………………………….*

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności 
i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 i 6 nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, emulsji, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: transport materiałów.

Wynajem remonterów i skrapiarek, koparek do załadunku materiałów traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 4 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 10, 13 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 7

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części (etapu) wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 9 na usunięcie wad,

3)
za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, 
o których mowa w § 5 ust. 9 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 2 ust. 11, 0,2% zsumowanego wynagrodzenia netto w 2014 r., 2015 r., 2016 r., o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 30.000,00 zł,

5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy,

7)
jeżeli przez okres dłuższy niż 3 dni robocze przedmiot umowy będzie wykonywała tylko jedna ekipa remontowa (przerwa spowodowana awarią sprzętu), w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień wykonywania zamówienia przez jedną ekipę remontową,

8)
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto w danym roku budżetowym, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przekazaniu dziennika budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 30.000,00 zł .

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 8

1. Wszelkie prace związane z wykonaniem zamówienia podlegają odbiorom robót (odbiory częściowe, odbiór końcowy) i dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w Specyfikacjach Technicznych.
2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.
3. Z czynności odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będą spisywane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbiorów wad.
§ 9

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

2.
Okres rękojmi liczony będzie od dnia odbioru Etapu II w 2016 r.

§ 10

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca nie odebrał przesłanego przez Zamawiającego zakresu danego etapu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

4)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)
W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków określonych niniejszą umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

7)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie,

8)
Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną,

9)
Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10)
zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (wartości należnej w danym roku budżetowym) w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.*

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

2)
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu wykonywania konserwacji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu wykonywania konserwacji pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 12

1. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

4. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 13

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:
1) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe na każdej z części oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność 
oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 
W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. 
W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
2) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3) W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do niniejszej umowy.
4) W 2015 r. i 2016 r. ceny jednostkowe mogą być waloryzowane jeżeli w wyniku inflacji nastąpi wzrost cen o minimum 4% (do 4% bez wzrostu cen), to na wniosek Wykonawcy można 
w drodze aneksu do umowy zwiększyć ceny jednostkowe o wskaźnik wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS. Wzrost cen jednostkowych może nastąpić raz w roku (począwszy od I kwartału 2015 r.). Obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji powyższych cen będzie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za miesiąc, w którym wpłynął wniosek od Wykonawcy do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ważność aneksu będzie obowiązywała od początku następnego miesiąca.
5) W 2015 r. i 2016 r. Zamawiający określi w drodze aneksu wynagrodzenie Wykonawcy biorąc pod uwagę środki, jakie Zamawiający będzie miał zagwarantowane na wykonanie konserwacji cząstkowych na dany rok budżetowy.
6) W drodze aneksu Zamawiający może wprowadzić zmiany ilości w poszczególnych etapach 
w trakcie trwania danego roku budżetowego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmiany ilościowe w wykonywanych pracach nie mają wpływu na zmianę ceny jednostkowej.
7) W drodze aneksu wynagrodzenie wykonawcy w poszczególnych latach budżetowych może zostać odpowiednio pomniejszone lub powiększone, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przyjmując za podstawę rozliczenia ilości faktycznie wykonanych robót.
8) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.
a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie 
w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców

Zał. Nr 6
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - M - 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Warszawa 2002

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych.
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opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax (0-22) 677-21-40

Konsultacje:

Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treść ogólnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzień 31 marca 2002 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

	OST
	- ogólna specyfikacja techniczna

	SST
	- szczegółowa specyfikacja techniczna

	GDDP
	- Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych

	PZJ
	- program zapewnienia jakości

	bhp.
	- bezpieczeństwo i higiena pracy


SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. sprzęt
4. transport
5. wykonanie robót
6. kontrola jakości robót
7. obmiar robót
8. odbiór robót
9. podstawa płatności
10. przepisy związane
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST


Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST


Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.


Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie.

1.4. Określenia podstawowe


Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.
Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.15.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.18.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) d)    Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) f)      Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

h) h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.21.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.23.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.28.
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.
Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36.
Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.39.
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.40.
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.42.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43.
Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

·       Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

·       Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST


Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.


W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.


Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

b) b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) 1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) 2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) c)     możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.


Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.


Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)


Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów


Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.


Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów


Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.


W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a) a)     Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) b)    Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) c)     Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. sprzęt


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości 


Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 


Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

·       organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

·       organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

·       sposób zapewnienia bhp.,

·       wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

·       wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

·       system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

·       wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

·       sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

·       wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

·       rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

·       sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

·       sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

·       sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu


Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. 1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. 2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

·       Polską Normą lub

·       aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi SST.


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

·       datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

·       datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

·       datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

·       terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

·       przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

·       uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

·       daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

·       zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

·       wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

·       stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

·       zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

·       dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

·       dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

·       dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

·       wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

·       inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.


Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) b)    protokoły przekazania terenu budowy,

c) c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) d)    protokoły odbioru robót,

e) e)     protokoły z narad i ustaleń,

f) f)      korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.


Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) b)    odbiorowi częściowemu,

c) c)     odbiorowi ostatecznemu,

d) d)    odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. 1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. 2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. 3.       recepty i ustalenia technologiczne,

4. 4.       dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. 5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. 6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. 7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. 8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

9. 9.       geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. 10.    kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

·       robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

·       wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

·       wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

·       koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

·       podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) (a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) (b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

(c) (c)   opłaty/dzierżawy terenu,

(d) (d)  przygotowanie terenu,

(e) (e)   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

(f) (f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych.


Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) (a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

(b) (b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.


Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) (a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) (b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy związane

1. 1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później​szymi zmianami).

2. 2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. 3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznych

1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją cząstkową nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowej.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. na drogach powiatowych powiatu ostródzkiego.

1.3. Zakres robót objętych SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z konserwacją cząstkową nawierzchni bitumicznych grysami na sucho z użyciem emulsji asfaltowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych

1.4.3. Konserwacja cząstkowa nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi techniczne do ich natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.

1.4.4. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą, niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.5. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą, niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.6. Odbiór częściowy – odbiór wykonania poszczególnych etapów: Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r.

1.4.7. Odbiór końcowy – odbiór po zakończeniu ETAPU II w 2016 r.

1.4.8. Płatność częściowa – należność przysługująca Wykonawcy płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

1.5. Wymagania dotyczące robót

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Za bezpieczeństwo na drodze odpowiada Wykonawca robót.

Wykonawca ma on obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca musi dysponować minimum 2 ekipami remontowymi na realizację każdej z części, tj.: minimum 2 ekipy remontowe na Części Nr 1 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, minimum 2 ekipy remontowe na Części Nr 2 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, minimum 2 ekipy remontowe na Części Nr 3 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu minimum 2 ekipy remontowe na Części Nr 4 na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych w 2014 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Do 1.03.2015 r. oraz do 1.03.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania konserwacji cząstkowych odpowiednio w 2015 r. oraz odpowiednio w 2016 r., w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Prace Etapu I w 2014 r. /2015 r./ 2016 r. należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 31.05.2014 r./ 31.05.2015 r./ 31.05.2016 r.

Zakres robót na wykonanie Etapu II w 2014 r./ 2015 r./ 2016 r. zostanie przedstawiony w sezonie letnio-jesiennym, w zależności od zaistniałej potrzeby rozpoczęcia prac. Prace należy rozpocząć w ciągu 3 dni roboczych od momentu przesłania zakresu konserwacji cząstkowych w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych, termin wykonania odpowiednio do: 15.10.2014 r./ 15.10.2015 r./ 15.10.2016 r.

Przesłanie zakresu danego etapu traktuje się jako przekazanie terenu na czas wykonywania danego etapu. Przed przystąpieniem do wykonywania ETAPU I w 2014 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz książkę obmiarów.

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

Okres rękojmi liczony będzie od odbioru końcowego Etapu II w 2016 r.
Wykonanie konserwacji cząstkowych należy prowadzić każdego dnia, od otrzymania zakresu prac, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji cząstkowych będzie uzgadniał lokalizację robót z osobą wyznaczoną do kierowania 
i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację robót, jednak z zachowaniem pracy przez minimum dwie ekipy remontowe oraz wykonywanie konserwacji każdego dnia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na prowadzenie tego typu prac, dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania poszczególnych etapów. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się skrócenie terminu wykonania poszczególnych etapów.

W trakcie wykonywania konserwacji Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. MATERIAŁY

2.1.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych a także certyfikaty, atesty materiałów i deklaracje zgodności na te materiały.

2.2.Powierzchnia uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) powinny być naprawiane :

a) kruszywami mineralnymi o frakcji 2÷5; 5÷8; 8÷11 zgodnymi z wymaganiami 
„WT-1:2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” określonymi w pkt. 6.7 (tablica 26) dla kategorii ruchu KR-3.

b) Kationowymi emulsjami asfaltowymi odpowiadającymi wymaganiom podanym w tablicy 4 w „Wymaganiach technicznych. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.”   zawierającymi 65% lepiszcza.

3. PERSONEL

3.1. Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy:
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie przy udziale:

a) kierownika robót branży drogowej- specjalista drogowy (osoba fizyczna)- osoba ta musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w niniejszym postępowaniu lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Wskazana osoba musi należeć do właściwego samorządu zawodowego - jeżeli dotyczy.
b) minimum dwie osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010r., Nr 123, poz. 840), przewidziane do kierowania ruchem drogowym.

c)
osób do obsługi remonterów/skrapiarek (minimum 2 na każdą wybraną część), posiadającymi uprawnienia do obsługi maszyn.

4.SPRZĘT

4.1. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków umowy zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót

4.2. Sprzęt do konserwacji cząstkowej nawierzchni

Konserwacja cząstkowa powinna być wykonana następującym sprzętem:

· remontery nawierzchni (min. szt. 2) dla Części Nr 1,

· remontery nawierzchni (min. szt. 2) dla Części Nr 2,

· remontery nawierzchni (min. szt. 2) lub skrapiarka do bitumu (min. szt. 1) i remonter nawierzchni (min. szt. 1) dla Części Nr 3,

· remontery nawierzchni (min. szt. 2) lub skrapiarka do bitumu (min. szt. 1) i remonter nawierzchni (min. szt. 1) dla Części Nr 4,

· sprężarka lub szczotka mechaniczna, lub szczotka ręczna.

5. TRANSPORT

5.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają, niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów.

5.2.Transport materiałów do konserwacji powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów i musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1.1.Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6.1.2.Nawierzchnię należy dokładnie oczyścić z luźnych kawałków materiału i innych zanieczyszczeń.

6.1.3.Trwałość nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

· usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

· usunięcie wody doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

· dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.

6.1.4.1.W przypadku ubytków po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy należy:

· lepiszcze (emulsję asfaltową) należy rozprowadzać przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie (dopuszcza się nawierzchnię wilgotną),

· nie powinno się wykonywać robót przy zbyt dużych temperaturach,

· przy konieczności wykonywania robót podczas gorących dni zaleca się rozpoczynanie robót w godzinach późno popołudniowych lub wczesnorannych,

· jednorodne i równomierne rozłożenie lepiszcza stanowi podstawowy warunek dobrego wykonania konserwacji, dlatego też należy dopuścić do wykonania robót tylko całkowicie sprawne technicznie maszyny,

· kruszywo o frakcji 2÷5 lub 5÷8 powinno być rozkładane równomiernie na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, w końcowej fazie stosuje się natrysk naprawianego miejsca kruszywem o frakcji 2÷5,

· czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożeni kruszywa powinien być jak najkrótszy (kilka sekund), 

6.1.4.2.W przypadku głębokich wybojów uszkodzone miejsce należy uzupełnić grysem o frakcji 5÷8 lub 8÷11, następnie roboty wykonywać zgodnie z punktem 6.1.4.1.

6.1.5.Po wykonaniu konserwacji na danym odcinku drogi luźne ziarna należy usunąć z nawierzchni jezdni.

6.1.6.Na odcinku drogi, gdzie wykonano świeżo konserwacje cząstkową należy ograniczyć prędkość ruchu do 40 km/h oraz ustawić znak drogowy A-28 (sypki żwir) na okres co najmniej 10 dni,

6.1.7.Długość okresu ochronnego zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin, jeżeli pogoda jest sucha i gorąca albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej i dużego ruchu.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i dokumentów laboratoryjnych stanowiących załącznik do odbioru końcowego robót.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędnie do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

7.2.Badania i kontrola w czasie wykonywania robót

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

· przygotowanie naprawianych powierzchni do nakładania lepiszcza i kruszywa, na których będzie wykonywana konserwacja uszkodzonego miejsca,

· równość naprawianych fragmentów nawierzchni.

7.3.Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonywanej konserwacji cząstkowej wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji robót, uzupełnione przeglądem wszystkich wykonywanych napraw. Przeglądu dokonuje Inspektor nadzoru lub jego przedstawiciel w obecności Kierownika robót.

Różnice poziomu między naprawioną powierzchnią, a sąsiednimi powierzchniami nie powinny być większe od 4 mm.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1.Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru należy dokonać po usunięciu luźnego kruszywa. Wyniki obmiaru będą zapisane do księgi obmiarów.

8.2.Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

8.3.Składający ofertę przed jej złożeniem dokona wizji lokalnej, ustali rzeczywiste głębokości uszkodzeń nawierzchni i na tej podstawie opracuje kosztorys ofertowy.

9. ODBIORY ROBÓT

9.1.Odbiór robót zostanie dokonany w następujących etapach:

· odbiór częściowy – odbiór po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r.,

· odbiór końcowy – po zakończeniu etapu II w 2016 r.
9.2. Do odbiorów częściowych Wykonawca zobowiązany jest przygotować wykaz ilości i wartości wykonanych robót w rozbiciu na poszczególne drogi oraz atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów oraz deklaracje zgodności na te materiały.

9.3.Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

· dziennik budowy i księgę obmiarów robót,

· atesty i certyfikaty wykorzystanych materiałów, deklaracje zgodności na te materiały, oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.

9.4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia etapu zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy.

Po zakończeniu Etapu I i Etapu II w latach 2014 r., 2015 r., 2016 r. nastąpią odbiory częściowe dotyczące poszczególnych etapów robót. Gotowość do odbiorów częściowych poszczególnych etapów Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Po zakończeniu ETAPU II w 2016 r. nastąpi odbiór końcowy robót. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

Do odbiorów robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia zakończenia danego etapu.

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji tabeli elementów rozliczeniowych, skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1m2) konserwacji cząstkowej nawierzchni grysami na sucho przy użyciu emulsji asfaltowej obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· nałożenie emulsji asfaltowej i kruszywa,

· przeprowadzenie pomiarów wymaganych w SST

Wartość ceny jednostki obmiarowej zawiera:

· wartość robocizny,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

· wartość transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszt oznakowania robót,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, obligatoryjne wydatki,

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Należność przysługująca Wykonawcy będzie płatna na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym oraz załączonego wykazu potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonanie danej ilości, za którą Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Płatność w terminie 30 dni od otrzymania faktury lub 30 dni od dokonania odbioru i otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót, wykazem ilości i wartości wykonanych robót. Ostatnia faktura w 2016 roku nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane konserwacje w latach 2014-2016. Do załączonych do faktur wykazów Wykonawca obowiązany jest załączyć atesty i certyfikaty na wykorzystane materiały.

10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli w wyniku rocznej eksploatacji wystąpią wady i usterki, powinny one być przez Wykonawcę usunięte.
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