Ostróda, dnia 02.06.2014 r.

DT.2610.12.2014.MT

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo”, DT.2610.12.2014.MT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść SIWZ 
w następujący sposób:

I. Strona tytułowa:

Termin składania ofert otrzymuje brzmienie
11.06.2014 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie
11.06.2014 r., godz. 10.30

II. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

Wszelkie informacje przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa Pzp", dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

DT.2610.12.2014.MT- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo”

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

Roboty budowalne w zakresie ścieżek pieszych:
45233161-5

Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania:
45233222-1

Droga powiatowa Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N jest drogą powiatową klasy L.

Zadanie obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo.

Na przedmiotowej drodze obowiązuje ograniczenie tonażu:

· w km 0+000 – 13+234 – znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” z tabliczką o treści „Nie dotyczy autobusów” obowiązuje na całej długości drogi.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym w ilości 0,374 km,

Wycinka krzaków wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu w ilości 0,0441 ha,

Wycinka drzew o średnicy 20-35 cm w ilości 11 szt.,
Wycinka drzew o średnicy 7-20 cm w ilości 24 szt.,

Usunięcie istniejących karp w ilości 15,00 szt.,

Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalegania z wywiezieniem na miejsce składowania w ilości 2 524,54 m2,

Usunięcie warstwy piasku z humusem na pełną głębokość zalegania z wywiezieniem na miejsce składowania w ilości 2 524,54 m2,

Wywiezienie głazów usytuowanych wzdłuż ogrodzenia działki nr 15-23/27 w ilości 195,00 m2,

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (odsadzki) wzdłuż wbudowywanego krawężnika w ilości 149,52 m2,

Rozbiórka istniejącej podbudowy wzdłuż wbudowywanego krawężnika w ilości 224,29 m2,

Rozbiórka przepustów betonowych średnicy 50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotu i wylotu w ilości 21,00 m,

Rozbiórka ścianki czołowej betonowej gr. 60 cm przepustu średnicy 80 cm pod drogą w km 10+459,51 w ilości 1,00 szt.,

Rozbiórka słupka betonowego na przystanku autobusowym w ilości 1,00 szt.,

Rozbiórka tarczy znaku przewoźnika komunikacyjnego w ilości 1,00 szt.,

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 340,55 m3,

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą w ilości 1 222,21 m3,

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu w ilości 300,00 m3,

Profilowanie i zagęszczanie koryta na całej szerokości chodnika w ilości 833,60 m2,

Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 50 cm w ilości 97,00 m2,

Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości chodnika – grubość 10 cm w ilości 747,62 m2,

Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości zjazdów – grubość 10 cm w ilości 97,00 m2,

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 747,62 m2,

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach w ciągu chodnika, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm w ilości 97,00 m2,

Wypełnienie masą zalewową podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego krawężnika w ilości 373,81 m,

Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem w ilości 97,00 m2,

Ręczne plantowanie skarp w gruncie kat. I-II w ilości 1 609,75 m2,

Humusowanie z obsianiem warstwą humusu gr. 5 cm z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej w ilości 1 609,75 m2,

Wykonanie umocnienia skarp i rowu płytami ażurowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm w ilości 20,00 m2,

Wykonanie pod zjazdami przepustów z rur betonowych fi 50 cm z wykonaniem ścianek czołowych prefabrykowanych (6 szt.) w ilości 29,00 m,

Wydłużenie przepustu pod drogą w km 10+459,51  z rury betonowej średnicy 80 cm z wykonaniem ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej w ilości 3,00 m,

Ustawienie balustrady typu U-11a nad przepustem w km 10+459,51 w ilości 4,50 m,

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wyniesionych +12 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15) w ilości 349,00 m,

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +3 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B15) w ilości 34,00 m,

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +0 na zjazdach (w ciągu chodnika) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15) w ilości 58,00 m,

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem w ilości 714,00 m2,

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) w ilości 387,00 m,

Ułożenie ścieków podchodnikowych korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm z połączeniem ścieków zaprawy cementowo – piaskowej 1:2 w ilości 25,00 m,

Ułożenie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych trapezowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 7 cm wraz z umocnieniem wylotu brukiem na zaprawie cementowej w ilości 21,50 m,

Założenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE fi 110 na kablu telekomunikacyjnym w ilości 3,00 m.

Wykonanie geodezji powykonawczej w ilości 1,000 kpl.

Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki drzew jest zobowiązany zapłacić Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie kwotę 228,90 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem złotych 90/100) za drewno sklasyfikowane przez Komisję Klasyfikacyjną działającą przy danym Obwodzie Drogowym, pozyskane z wycinki drzew (6,54 m3 drewna) oraz dostarczyć tydzień przed rozpoczęciem wycinki oryginał dowodu potwierdzającego wpłatę na rachunek Banku Gospodarki Żywnościowej Nr 23 2030 0045 1110 0000 0184 7250. Cenę za 1 m3 pozyskanego drewna określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w kwocie 35,00 zł.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia.

Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

III. Rozdział IV Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

Zakończenie:
31.10.2014 r.
IV. Rozdział X Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 1 Wymagania i zalecenia ogólne ppkt. 9) otrzymuje brzmienie:
9)
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7

oraz opisana:

Oferta w postępowaniu znak DT.2610.12.2014.MT- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo”.

Nie otwierać przed dniem 11.06.2014. r. przed godz. 10.30.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
Niespełnienie wymagań określonych w ppkt 6-7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

V. Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 11.06.2014 r. do godziny 10.00 w pokoju nr 7.
3.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.2014 r. o godzinie 10.30 
w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie w sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62a (pokój nr 2).

VI.
Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia umowy pkt 2 ppkt 1) otrzymuje brzmienie:

1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych uniemożliwiających terminową realizację robót,

b) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,

d) przesunięcia terminu wycinki drzew poza okres lęgowy ptaków,

e) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (np. brak zgody na usunięcie drzew), w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych.

Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.

Pozostałe postanowienia SIWZ są bez zmian. W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ zmianie ulegają następujące załączniki:
1. Formularz ofertowy- Zał. Nr 1,
2. Kosztorys ofertowy - Zał. Nr 1a,
3. Przedmiar robót – Zał. Nr 1b,
4. Projekt umowy- Zał. nr 6,

5. Specyfikacja techniczna – Zał. Nr 8

oraz dodaje się załącznik nr 9 – wykaz drzew do wycinki.
Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Zał. Nr 1

(pieczęć firmy)

miejscowość, data....................................

FORMULARZ OFERTOWY

1.
Dane dotyczące wykonawcy:

· pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ..........................................................................................................................................

· adres .................................................................................................................................

· nr podstawowego konta bankowego ................................................................................

· telefon .............................................................................................................................

· faks .................................................................................................................................

· e-mail ..............................................................................................................................

· imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ....................................................................................................................

1. Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego znak: DT.2610.12.2014.MT- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo - Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo” oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Cena oferty netto:....................... zł, 

Słownie netto: zł: .....................................................................................

Cenę oferty brutto: ......................zł

Słownie brutto: zł. ...................................................................................

Podatek VAT ...................zł

Słownie podatek VAT: zł..........................................................................

zgodnie z SIWZ, kosztorysem ofertowym (zał. Nr 1a), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz projektem umowy (zał. Nr 6).

2. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie: 31.10.2014 r.

4.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6.
Wadium w kwocie …………………. zł zostało wniesione w dniu …………………. w formie ……………………………….

7.
Zamówienie zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*

b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*

c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*

8. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………….*

9.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia w wymiarze 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego robót.
11.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
12.
Deklarujemy, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku otrzymywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy fakt ich otrzymania.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ..............................................................................................

(2) ..............................................................................................

(3) ..............................................................................................

(4) ..............................................................................................

(5) ……………………………………………………………………………………………

(6) …………………………………………………………………………………………….

(7) ……………………………………………………………………………………………..

(8) ………………………………………………………………………………………………

(9) ………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

......................................, dnia .............................2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał.1a

…………………………………









(pieczęć Wykonawcy)

Kosztorys ofertowy 

na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo”

	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Koszt jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	D-01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
	0,374
	km
	
	

	2
	D-01.02.01
	Wycinka krzaków wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu
	0,0441
	ha
	
	


	3
	
	Wycinka drzew o średnicy 20-35 cm
	11,00
	szt.
	
	

	4
	
	Wycinka drzew o średnicy 7-20 cm
	24,00
	szt.
	
	

	5
	
	Usunięcie istniejących karp
	15,00
	szt.
	
	

	6
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalegania z wywiezieniem na miejsce składowania
	2 524,54
	m2
	
	

	7
	
	Usunięcie warstwy piasku z humusem na pełną głębokość zalegania (średnio 0,60m) z wywiezieniem na miejsce składowania
	2 524,54
	m2
	
	

	8
	
	Wywiezienie głazów usytuowanych wzdłuż ogrodzenia działki nr 15-23/27
	195,00
	m2
	
	

	9
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (odsadzki) wzdłuż wbudowywanego krawężnika
	149,52
	m2
	
	

	10
	
	Rozbiórka istniejącej podbudowy wzdłuż wbudowywanego krawężnika
	224,29
	m2
	
	

	11
	
	Rozbiórka przepustów betonowych średnicy 50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotu i wylotu
	21,00
	m
	
	

	12
	
	Rozbiórka ścianki czołowej betonowej gr. 60 cm przepustu średnicy 80 cm pod drogą w km 10+459,51
	1,00
	szt.
	
	

	13
	
	Rozbiórka słupka betonowego na przystanku autobusowym
	1,00
	szt.
	
	

	14
	
	Rozbiórka tarczy znaku przewoźnika komunikacyjnego
	1,00
	szt.
	
	

	RAZEM
	

	2
	D-02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE

	1
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV
	340,55
	m3
	
	

	2
	D-02.03.01
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
	1 222,21
	m3
	
	

	3
	
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu
	300,00
	m3
	
	

	RAZEM
	

	3
	D-04.00.00
	PODBUDOWY

	1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie koryta na całej szerokości chodnika
	833,60
	m2
	
	

	2
	
	Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 50 cm
	97,00
	m2
	
	

	3
	D-04.02.01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości chodnika – grubość 10 cm
	747,62
	m2
	
	

	4
	
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości zjazdów – grubość 10 cm
	97,00
	m2
	
	

	5
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	747,62
	m2
	
	

	6
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach w ciągu chodnika, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	97,00
	m2
	
	

	RAZEM
	

	4
	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIE

	1
	D-05.03.15
	Wypełnienie masą zalewową podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego krawężnika
	373,81
	m
	
	

	2
	D-05.03.23
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	97,00
	m2
	
	

	RAZEM
	

	5
	D-06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	1
	D-06.01.01
	Ręczne plantowanie skarp w gruncie kat. I-II
	1 609,75
	m2
	
	

	2
	
	Humusowanie z obsianiem warstwą humusu gr. 5 cm z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej
	1 609,75
	m2
	
	

	3
	
	Wykonanie umocnienia skarp i rowu płytami ażurowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm
	20,00
	m2
	
	

	4
	D-06.02.01
	Wykonanie pod zjazdami przepustów z rur betonowych fi 50 cm z wykonaniem ścianek czołowych prefabrykowanych (6 szt.)
	29,00
	m
	
	

	5
	
	Wydłużenie przepustu pod drogą w km 10+459,51 z rury betonowej średnicy 80 cm z wykonaniem ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej
	3,00
	m
	
	

	RAZEM
	

	6
	D-07.00.00
	OZNAKOWANIE DRÓG

	1
	D-07.06.02
	Ustawienie balustrady typu U-11a nad przepustem w km 10+459,51
	4,50
	m
	
	

	RAZEM
	

	7
	D-08.00.00
	ELEMENTY ULIC

	1
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wyniesionych +12 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)
	349,00
	m
	
	

	2
	
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +3 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B15)
	34,00
	m
	
	

	3
	
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +0 na zjazdach (w ciągu chodnika) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)
	58,00
	m
	
	

	4
	D-08.02.02
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	714,00
	m2
	
	

	5
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
	387,00
	m
	
	

	6
	D-08.05.01
	Ułożenie ścieków podchodnikowych korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm z połączeniem ścieków zaprawy cementowo – piaskowej 1:2
	25,00
	m
	
	

	7
	
	Ułożenie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych trapezowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 7 cm wraz z umocnieniem wylotu brukiem na zaprawie cementowej
	21,50
	m
	
	

	RAZEM
	

	8
	D-10.00.00
	INNE ROBOTY

	1
	
	Założenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE fi 110 na kablu telekomunikacyjnym
	3,00
	m
	
	

	2
	
	Geodezja powykonawcza(1 kpl. W formie papierowej, 1 kpl w formie elektronicznej – format DXF lub DWG)
	1,00
	kpl.
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM NETTO


	

	PODATEK  VAT ……………%:


	

	RAZEM BRUTTO


	


......................................, dnia ............................. 2014 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Zał. Nr 1b

Przedmiar robót

na Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	D-01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
	0,374
	km

	2
	D-01.02.01
	Wycinka krzaków wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu
	0,0441
	ha

	3
	
	Wycinka drzew o średnicy 20-35 cm
	11,00
	szt.

	4
	
	Wycinka drzew o średnicy 7-20 cm
	24,00
	szt.

	5
	
	Usunięcie istniejących karp
	15,00
	szt.

	6
	D-01.02.02
	Usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) na pełną głębokość zalegania z wywiezieniem na miejsce składowania
	2 524,54
	m2

	7
	
	Usunięcie warstwy piasku z humusem na pełną głębokość zalegania (średnio 0,60m) z wywiezieniem na miejsce składowania
	2 524,54
	m2

	8
	
	Wywiezienie głazów usytuowanych wzdłuż ogrodzenia działki nr 15-23/27
	195,00
	m2

	9
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej (odsadzki) wzdłuż wbudowywanego krawężnika
	149,52
	m2

	10
	
	Rozbiórka istniejącej podbudowy wzdłuż wbudowywanego krawężnika
	224,29
	m2

	11
	
	Rozbiórka przepustów betonowych średnicy 50 cm pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotu i wylotu
	21,00
	m

	12
	
	Rozbiórka ścianki czołowej betonowej gr. 60 cm przepustu średnicy 80 cm pod drogą w km 10+459,51
	1,00
	szt.

	13
	
	Rozbiórka słupka betonowego na przystanku autobusowym
	1,00
	szt.

	14
	
	Rozbiórka tarczy znaku przewoźnika komunikacyjnego
	1,00
	szt.

	2
	D-02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE

	1
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV
	340,55
	m3

	2
	D-02.03.01
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
	1 222,21
	m3

	3
	
	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z wykopu
	300,00
	m3

	3
	D-04.00.00
	PODBUDOWY

	1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie koryta na całej szerokości chodnika
	833,60
	m2

	2
	
	Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-II wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża – śr. głębokość 50 cm
	97,00
	m2

	3
	D-04.02.01
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości chodnika – grubość 10 cm
	747,62
	m2

	4
	
	Wykonanie i zagęszczenie warstwy pospółki w korycie na całej szerokości zjazdów – grubość 10 cm
	97,00
	m2

	5
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodniku, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	747,62
	m2

	6
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach w ciągu chodnika, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	97,00
	m2

	4
	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIE

	1
	D-05.03.15
	Wypełnienie masą zalewową podłużnej szczeliny wzdłuż wbudowanego krawężnika
	373,81
	m

	2
	D-05.03.23
	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	97,00
	m2

	5
	D-06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	1
	D-06.01.01
	Ręczne plantowanie skarp w gruncie kat. I-II
	1 609,75
	m2

	2
	
	Humusowanie z obsianiem warstwą humusu gr. 5 cm z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej
	1 609,75
	m2

	3
	
	Wykonanie umocnienia skarp i rowu płytami ażurowymi 40x60x10 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 5 cm
	20,00
	m2

	4
	D-06.02.01
	Wykonanie pod zjazdami przepustów z rur betonowych fi 50 cm z wykonaniem ścianek czołowych prefabrykowanych (6 szt.)
	29,00
	m

	5
	
	Wydłużenie przepustu pod drogą w km 10+459,51 z rury betonowej średnicy 80 cm z wykonaniem ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej
	3,00
	m

	6
	D-07.00.00
	OZNAKOWANIE DRÓG

	1
	D-07.06.02
	Ustawienie balustrady typu U-11a nad przepustem w km 10+459,51
	4,50
	m

	7
	D-08.00.00
	ELEMENTY ULIC

	1
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wyniesionych +12 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)
	349,00
	m

	2
	
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +3 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B15)
	34,00
	m

	3
	
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm zaniżonych +0 na zjazdach (w ciągu chodnika) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)
	58,00
	m

	4
	D-08.02.02
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem
	714,00
	m2

	5
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)
	387,00
	m

	6
	D-08.05.01
	Ułożenie ścieków podchodnikowych korytkowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm z połączeniem ścieków zaprawy cementowo – piaskowej 1:2
	25,00
	m

	7
	
	Ułożenie ścieków skarpowych z elementów prefabrykowanych trapezowych na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 7 cm wraz z umocnieniem wylotu brukiem na zaprawie cementowej
	21,50
	m

	8
	D-10.00.00
	INNE ROBOTY

	1
	
	Założenie rury ochronnej dwudzielnej RHDPE fi 110 na kablu telekomunikacyjnym
	3,00
	m

	2
	
	Geodezja powykonawcza(1 kpl. W formie papierowej, 1 kpl w formie elektronicznej – format DXF lub DWG)
	1,00
	kpl.


Zał. Nr 6

PROJEKT UMOWY

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo - Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo”

Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy:

............................................................

............................................................

............................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

................................................................

...............................................................

NIP ...................................................

REGON ...........................................

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP .................................., REGON .....................................

reprezentowaną przez:

...............................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1261 N Frygnowo – Łodwigowo – dr. Nr 1264 N w m. Osiekowo” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki drzew jest zobowiązany zapłacić Zarządowi Dróg Powiatowych w Ostródzie kwotę 228,90 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem złotych 90/100) za drewno sklasyfikowane przez Komisję Klasyfikacyjną działającą przy danym Obwodzie Drogowym, pozyskane z wycinki drzew (6,54 m3 drewna) oraz dostarczyć tydzień przed rozpoczęciem wycinki oryginał dowodu potwierdzającego wpłatę na rachunek Banku Gospodarki Żywnościowej Nr 23 2030 0045 1110 0000 0184 7250. Cenę za 1 m3 pozyskanego drewna określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w kwocie 35,00 zł.

3. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania stosownych zmian w tym zakresie.

§ 2

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

§ 3

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy przy udziale Inspektora Nadzoru nastąpi po dostarczeniu schematu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowanego przez Powiatową Komendę Policji oraz planu BIOZ (lub oświadczenia Kierownika budowy - jeżeli BIOZ nie jest wymagany zgodnie z Prawem budowlanym) nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, książkę obmiarów.

2. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2014 r.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych uniemożliwiających terminową realizację robót,

b) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,

d) przesunięcia terminu wycinki drzew poza okres lęgowy ptaków,

e) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (np. brak zgody na usunięcie drzew), w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych.

Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.
4. W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru częściowego przedmiotu umowy. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia zadania zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru częściowego/końcowego Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie wpisać do dziennika budowy.

6. Do odbioru częściowego/końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia gotowości lub zakończenia przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru częściowego/końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na realizację całego przedmiotu zamówienia.

10. Działania uprawnionego geodety mają być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

11. Na dzień zakończenia zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumentację geodezyjną powykonawczą.
§ 4

1.
Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………….

Ze strony Wykonawcy:

…………………………..…………………………………………………………………..

1. Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru w osobie Pana Mariusza Beszczak.

2. Wykonawca wyznacza:

Kierownika budowy specjalistę drogowego - ……………………………………………………..

Kierownika robót specjalistę drogowego - ……………………………………………………..

3. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ust. 3 posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 lub 3 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

5. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

6. Kierownik budowy, kierownik robót oraz Inspektor nadzoru będą działać w granicach obowiązków i uprawnień określonych w ustawie Prawo budowlane.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru wskazanego w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. Zmiana kierownika budowy lub kierownika  robót, wskazanych w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 9 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową lub robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.

10. Postanowienia ust. 10 nie dotyczą sytuacji losowych np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej w ust. 3.

11. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub robotami innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

12. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy lub robót, o którym mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus należny podatek ….. VAT w kwocie ..................... PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych …………...

2. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe:

I. Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę minimum 50 % wartości, o której mowa w ust. 1. Wykonanie robót, za które Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Do faktury należy załączyć protokół odbioru częściowego robót wraz z wykazem ilości i wartości wykonanych robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
II. Pozostała należność Wykonawcy płatna będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę. Wykonanie robót, za które Wykonawca składa fakturę potwierdzone będzie wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Do faktury końcowej należy załączyć protokół odbioru końcowego robót. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, zgodnym z ceną oferty. Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

4. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a którzy biorą udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

5. Faktura częściowa lub końcowa za wykonanie robót będzie wystawiona po uprzednim sprawdzeniu i akceptacji przez Inspektora nadzoru jakości (bezusterkowej) wykonanych robót oraz zgodności ich wykonania z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

a)
Do faktury częściowej/końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 21 dni od wystawienia faktury częściowej/końcowej, Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z załączoną kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.*

6. Zapłata należności będzie uregulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy 
nr ……………………………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej/końcowej.

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.*

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.*

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.*

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.*

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.*

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:*

· nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

· złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

· dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.*

14.
Konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.*

15.
Opóźnienie w zapłacie faktur, z powodów innych niż wymienione w niniejszej umowie, rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 6

1.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)
przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz książki obmiarów w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.

2.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych,

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych,

5) zapewnienie na własny koszt obsługi laboratoryjnej,

6) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,

7) wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonym projektem,

8) profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

9) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym postanowieniami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych, w tym również dokumentację geodezyjną powykonawczą,

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,

12) informowanie Zamawiającego (Nadzór inwestorski) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,

13) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

16) prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

17) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez Podwykonawców*.

3.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

4.
Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP wszelkie wykopy i miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

5.
Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i powinien unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

6.
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z inspektorem nadzoru zgodnie z kolejnością wykonywania robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

8.
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć operat kolaudacyjny zawierający: tabelę elementów rozliczeniowych, sprawozdanie techniczne, receptury 
i ustalenia technologiczne, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, uproszczony kosztorys powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, podpisana karta gwarancyjna w ilości 1 szt., a także dokumenty gwarancji podwykonawców *
9.
Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

10.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót niniejszą umową.


W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez właściwe podmioty oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.

§ 7

1. Zamówienie Wykonawca zamierza wykonać bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców.*

Wyszczególnienie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

a)
roboty budowlane: ……………………………………………………………………………………*

b)
dostawy z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: …………………………………………………..*
c)
usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu: ………………………………………………..*

2. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1: …………………………………………………………………………………………….*

3. Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, pospółki, masy zalewowej, cementu, betonu, prefabrykowanych elementów betonowych, rur przepustowych, balustrady, trawy, rury ochronnej na kabel, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: geodezyjne, transport materiałów, wynajmu maszyn do robót drogowych bez obsługi operatorskiej, tj.: koparek, koparko – ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Wynajem maszyn do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, tj.: koparek, koparko – ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej SIWZ.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 4 i 5 nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia:

· gdy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

· gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i których wartość jest większa niż 50.000 zł. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które nie zostały wskazane przez Zamawiającego, a ich wartość jest większa niż 50.000 zł Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć te umowy Zamawiającemu.

Określone typy dostaw i usług nie będą, bez względu na wartość, podlegały przedłożeniu Zamawiającemu:

dostawy: kruszyw, pospółki, masy zalewowej, cementu, betonu, prefabrykowanych elementów betonowych, rur przepustowych, balustrady, trawy, rury ochronnej na kabel, paliw, olejów i części do maszyn, wody, prądu.

usługi: geodezyjne, transport materiałów, wynajmu maszyn do robót drogowych bez obsługi operatorskiej, tj.: koparek, koparko – ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Wynajem maszyn do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, tj.: koparek, koparko – ładowarek, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych traktowany jest jako robota budowlana i w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z zachowaniem zasad określonych w niniejszej SIWZ.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 9, 12 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

§ 8

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
za opóźnienie w całości bądź części wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, kary te są należne Zamawiającemu również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 na usunięcie wad,

3)
za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8 i z tego powodu nie zostanie zachowany termin określony w § 3 ust. 7, 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
4)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20%, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

5)
jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny Podwykonawca, dalszy Podwykonawca niż zaakceptowany przez Zamawiającego- karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

6)
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7)
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Wykonawca:

a) nie zapłaci lub nieterminowo zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nie przedłoży, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) nie zmieni, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, dziennika budowy, książki obmiarów w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20%, wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4.
Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 9

1. Wszystkie odbiory robót (ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w dokumentacji projektowej oraz Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w § 3 niniejszej umowy.

2. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek.

4. Po upływie 12-stu, 24-ech miesięcy od odbioru końcowego robót oraz przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zwoła komisję w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego wykonanego zadania.
5. Z czynności odbioru częściowego, końcowego, przeglądów gwarancyjnych, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
6. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 11 ust. 3 i ust.5.
7. Zamawiający ma prawo zwołać spotkanie w celu przedyskutowania stanu wykonania robót objętych umową, przeglądu osiągniętego postępu, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, obecnych i przewidywanych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty kontraktowej. 

8. Wykonawca każdorazowo jest obowiązany do uczestnictwa w spotkaniach, o których mowa w ust. 7.

§ 10

1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy.

2.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1)
w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego,

2)
w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

3)
dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

3.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

5.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zagrażających bezpieczeństwu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§ 11

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __________________ zł (słownie złotych: ___________________________________).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _______________________________________.

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Zamawiający pozostawi do swojej dyspozycji, na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)
Wykonawca nie odebrał terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2)
Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

3)
Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową lub robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy lub umowie,

4)
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, wiedzą techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

7)
Wykonawca nie będzie wywiązywał się z warunków określonych niniejszą umową,

8)
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie,

9)
Wykonawca nie przestrzega prawa budowlanego lub realizuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną,

10)
Stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
11)
zaistnieje konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2)
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)
Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

4)
W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5)
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.
Jeżeli odstąpienie od umowy bądź przerwanie robót nastąpiło z winy Wykonawcy, a Wykonawca uchyli się od zabezpieczenia przerwanych robót, Zamawiający wykona tę czynność na koszt Wykonawcy.

4.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)
dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni roboczych od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, 

2)
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.

§ 13

1. Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

1) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

3) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie robót wykonanych nastąpi protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych robót, dokonanej na terenie budowy.

3. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 5 dni od dnia pisemnego odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

4. W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

§ 14

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych uniemożliwiających terminową realizację robót,

b) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy,

d) przesunięcia terminu wycinki drzew poza okres lęgowy ptaków,

e) konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (np. brak zgody na usunięcie drzew), w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych.

Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszła wskazana okoliczność oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W przypadkach określonych powyżej Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia jego ważności.
2) W przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość skrócenia terminu wykonania umowy, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w części dotyczącej podwykonawstwa.
a) Jeżeli Wykonawca w ofercie nie wskazał części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w trakcie realizacji umowy zamierza zlecić wykonanie zadania lub jego części podwykonawcy, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiana ta wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być wprowadzona, jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmiany jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Aneks będzie regulował również warunki płatności i sposób rozliczenia w układzie Zamawiający – Wykonawca – Podwykonawca – dalszy Podwykonawca.

b) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego w umowie lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Zmiana, o której mowa w lit. b może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o tym że: rezygnuje z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia, został zaspokojony finansowo oraz nie ma roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia, tj. przedstawienie zamawiającemu dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji umowy.

d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) Zmiana lub rezygnacja, o których mowa w lit. b  wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców i dalszych podwykonawców

