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I. Informacje wst ępne 

1. Zamawiaj ący 

Zamawiającym jest:  Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie 

Adres kontaktowy:  ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda 

Telefon    (089) 646 24 14, fax: (089) 642 17 62. 

Godziny urzędowania:  Poniedziałek - piątek od godz. 700 do 1500. 

 

2.  Numer post ępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

DT- t/3430/26/08 – „Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu ulicy powiatowej  

Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276,dł. 183 mb”. 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten 

znak. 

 

3.  Tryb post ępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 t.j.). 

 

4.  Ogłoszenie o przetargu ukazało się w biuletynie informacji publicznej Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie (http://ostroda-sp.bip-wm.pl/public/), na stronie internetowej 

Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (http://www.zdp.ostroda.pl/przetargi.php ) na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2008 r.  

5.  Informacje uzupełniaj ące 

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty  

i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani 

udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 

"ustawa", bez bliŜszego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
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poz. 1655 t.j.). 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŜe zostać uniewaŜnione 

jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie uniewaŜnienia 

postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących  

w nim udział. 

4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo 

zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zmiana moŜe mieć miejsce w kaŜdym czasie, przed upływem terminu do 

składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 

zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich 

wiąŜąca. Zamawiający przedłuŜa określony w art. 43 termin składania, jeŜeli  

w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.  

O przedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający zawiadamia wszystkich 

wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 

oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której jest udostępniana 

specyfikacja. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego  

i Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu 

terminowi.  

 

6.  Udzielanie wyja śnień 

Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie w art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 do 3. 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.  

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

- P. Monika śyłka – St. Referent Działu Technicznego, pok. nr 5  

w siedzibie Zamawiającego. 

II. Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w 

Mor ągu w km 1+093 ÷ 1+276,dł. 183 mb” 
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

Nazwa:       kod: 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233220-7 

 

 

Przedmiot zamówienia i wszelkie wymagania dotyczące wykonania nakładek bitumicznych 

na drogach powiatowych omówione są w Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (w załączeniu). 

 

2. Po podpisaniu umowy (przed rozpoczęciem robót) naleŜy przedłoŜyć zaopiniowany 

przez Powiatową Komendę Policji schemat organizacji ruchu na czas wykonywania 

przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia oraz przedłoŜyć 

inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania receptę na masę bitumiczną (bez 

konieczności wykonania odcinka próbnego). 

3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania. 

4. Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać waŜne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

5. Nie spełnienie warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6:  

Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić 

zamówień uzupełniających o wartości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia 

podstawowego. 

12. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawców. 

W przypadku wystąpienia Podwykonawców naleŜy wypełnić zał. nr 7. 
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. 

III. Terminy  

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia udzielane będą niezwłocznie, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynie do 

Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający 

prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i umieści na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest SIWZ. 

2. Wadium musi się znaleźć na koncie Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. 

3. Oferty naleŜy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. 

Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda, nie później niŜ do dnia 21.07.2008 r. do godziny 

10.00 w pokoju nr 5. 

4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŜej 

zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

5. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2008 r. o godzinie 11.15  

w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w sali konferencyjnej 

zlokalizowanej w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Ostródzie (wejście od tyłu 

budynku ZDP). 

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Termin wykonania zamówienia: od chwili podpisania umowy do 01.09.2008 r. 

8. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

zgłoszenia zakończenia robót. 

9. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na realizację zadania, sam lub 

jako pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą 
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współpracę tych wykonawców. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy. 

1. Wymagania i zalecenia ogólne  

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŜszych zasad: 

1) Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania  

lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

2) Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści 

oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane 

przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

3) Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane,  

z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt. 4. W treści oferty winna być umieszczona 

informacja o ilości kartek. 

4) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w 

terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie 

moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

5) Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A, 

14-100 Ostróda, pok. nr 5 

oraz opisana: 

Oferta w postępowaniu znak DT- t/3430/26/08 „Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu 

ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276,dł. 183 mb”. 

Nie otwierać przed dniem 21.07.2008 r. przed godz. 11.15. 

Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, 

aby moŜna było odesłać Ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 3-5 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, 

lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 

będą obciąŜały Wykonawcę. 

2. Zmiany i wycofanie oferty 
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1) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak  

i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane  

i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym 

jest przekazywana zmieniona oferta naleŜy opatrzyć napisem ZMIANA. 

3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten 

sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie naleŜy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 

4) Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie 

zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą 

zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

3. Kryteria powoduj ące odrzucenie oferty.  

1. Zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający 

zobowiązany jest odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie 

przysługują Ŝadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 

Oferta zostanie odrzucona, jeŜeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4)  zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5)  została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie moŜna poprawić na 

podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny; 

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 

na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 

8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

V. Warunki wymagane od Wykonawców uczestnicz ących w przetargu  

i dokumenty potwierdzaj ące ich spełnienie.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy 

wykwalifikowany w celu obsadzenia stanowiska Kierownika budowy – 

specjalista drogowy (osoba fizyczna) – specjalista od kierowania robotami  

w dziedzinie budowy obiektów drogowych. Musi posiadać odpowiednie 

uprawnienia odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia, 

przynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa. 

3. NaleŜy wykazać, Ŝe w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, zrealizowano co najmniej jedno zadanie, 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 

wykonane naleŜycie (zał. Nr 4). Wymagane jest wykazanie wykonania minimum 

jednego zadania na roboty budowlane o wartości 150.000,00 zł. 

Wykonawca przedstawia swoje doświadczenie zawodowe na wyŜej wymienioną wartość 

robót budowlanych. 

4. Wykonawcy muszą posiadać własne lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierŜawę, 

wynajem, umowę kupna lub w inny sposób), do w pełni sprawnych narzędzi  

i urządzeń:  

wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 

zagęszczanego, skrapiarek, walców lekkich, średnich i cięŜkich, walców stalowych 

gładkich, walców ogumionych, szczotek mechanicznych lub innych urządzeń 

czyszczących, samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów, narzędzia 

ręczne, piły tarczowej, młota pneumatycznego, spręŜarki powietrza, dźwigu 

samochodowego, zagęszczarki wibracyjnej, sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, 

szablon itp.). 
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5. Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest,  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

przedstawienie wymienionych niŜej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie  

z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający 

od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 

r. Nr 87, poz. 605), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby 

upowaŜnione do podpisania oferty). 

6. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 wzywa Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złoŜyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy 

do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie 

postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 

roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ  

w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń  

lub dokumentów. 

VI. Wymagane dokumenty składaj ące się na ofert ę. 

1. Wymagania formalno prawne.  

1) Wypełniony formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym (Zał. Nr 1+1a); 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1, nie podlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

zgodnie z treścią (załącznika Nr 2) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 

czynności (Zał. Nr 3); 
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5) Zamawiający Ŝąda przedstawienia kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu 

wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, jakim 

powinien się wykazać pracownik przewidziany do kierowania ruchem drogowym; 

6) Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

7) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty  

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te 

zostały wykonane naleŜycie (zał. Nr 4). Wymagane jest wykazanie wykonania minimum 

1 zadania na roboty budowlane o wartości 150.000,00 zł. 

8) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 

wykonawca (Zał. Nr 5 – „Potencjał techniczny”); 

9) Akceptowany na kaŜdej stronie podpisem upowaŜnionego przedstawiciela projekt 

umowy – istotne postanowienia umowy (Zał. Nr 6); 

10) Wykaz robót zleconych podwykonawcom (Zał. nr 7); 

11) Dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niŜ 

pieniądz, Wykonawca winien złoŜyć oryginał gwarancji lub poręczenia; 

12) Zamawiający Ŝąda przedstawienia w dniu podpisania umowy przez Wykonawcę 

wybranego do wykonania zadania - polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 4-12 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia wykazują razem. 

2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1: 

a. ppkt 3), – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

I nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

II nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

III nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2 lit. a. ppkt I oraz III, powinny być 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3. Inne wymagane oświadczenia  

1. KaŜdy Wykonawca przystępujący do postępowania powinien złoŜyć oświadczenie, Ŝe po 

zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeŜeń (zapis w Zał. Nr 1). 

KaŜdy z Wykonawców moŜe złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 

Opis sposobu obliczania ceny.  

1. Cena ofertowa winna być podana w złotych polskich. Wykonawca określi cenę 

ofertową zgodnie z odpowiednim formularzem cenowym. 

2. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres waŜności 

umowy i rozliczenie będzie w formie ryczałtowo – rzeczowej. 

3. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę. 

4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót, 

ubezpieczeniem, utrudnieniami itp. W cenie powinny być równieŜ uwzględnione 

wszystkie opłaty, wszystkie podatki, z uwzględnieniem w wartości końcowej podatku 

od towarów i usług – VAT. 

1. Kryteria i ocena ofert. 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium – cena 

ofertowa – waga 100%. 

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyŜej 

kryterium według następujących zasad: 
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Cena oferty najniŜszej 

------------------------------ * 100 pkt 

Cena oferty ocenianej 

Komisja przetargowa wybierze tę ofertę, która uzyska najwięcej punktów. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy, w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej 

do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane 

rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia 

dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy 

publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta 

zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ. 

Składane dokumenty i zaświadczenia winny posiadać aktualne daty zgodne z wymogami 

ustawy. 

VII Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.  

Otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2008 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zarządu 

Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62 A w sali konferencyjnej 

zlokalizowanej w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Ostródzie (wejście od tyłu budynku 

ZDP).Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Ofertę złoŜoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda 

kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 
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5) Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, przekazane zostaną niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

VIII. Sposób poprawiania omyłek rachunkowych.  

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

IX. Wadium  

1.  Zasady wnoszenia wadium 

Wadium w wysokości: 

5.435,00 zł, słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100; 

powinno być wniesione w terminie, który został podany w rozdziale "Terminy". Nie 

wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4. Wadium wnoszone  

w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego. Konto 

bankowe: Bank Pocztowy S.A. Oddział w Olsztynie, Punkt Obsługi Klientów w Ostródzie nr 

93 1320 1104 3069 9537 2000 0002 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy DT- t/3430/26/08 – 

„Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w 

Mor ągu w km 1+093 ÷ 1+276,dł. 183 mb”. 

Wadium moŜe być wniesione w jednej z następujących form: 

1. w pieniądzu (przelewem), 

2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 

3. gwarancjach bankowych, 

4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 , z późn zm.),  

W przypadku wniesienia wadium przelewem lub w pieniądzu Wykonawca dołączy 

do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu 

wystawionego na rzecz zamawiającego. Dokumenty wymienione w pkt 2-5 muszą 

zachować waŜność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 

2.  Zasady zwrotu wadium 
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Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4, wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

1) Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jeŜeli: 

- upłynął termin związania ofertą, 

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej umowy,  

- zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty 

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 

2) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na 

wniosek Wykonawcy: 

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

- który został wykluczony z postępowania, 

- którego oferta została odrzucona. 

Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeŜeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 

protestu uniewaŜniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. 

Wykonawcy wnoszą wadium w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.. 

3.  Utrata wadium 

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 

przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

X. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy  

1.  Zasady wnoszenia zabezpieczenia 

1. Od Wykonawcy, który wygra przetarg wymagane będzie zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej. Zabezpieczenie powinno być 

wniesione w jednej z następujących form: 
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1) w pieniądzu, 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pienięŜnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego: 

Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy w Olsztynie, Punkt Obsługi Klientów  

w Ostródzie, numer konta: 93 13201104 3069 9537 2000 0002 z adnotacją: 

„Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – znak sprawy DT- t/3430/26/08 – 

„Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu ulicy powiatowej Nr 3076 N 

Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276,dł. 183 mb”. 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny one 

być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi, tj. 

od chwili podpisania umowy do dnia odbioru końcowego na 100% wartości 

zabezpieczenia, oraz od dnia odbioru końcowego do dnia odbioru pogwarancyjnego 

na 30% wartości zabezpieczenia. 

2.  Zasady zwrotu zabezpieczenia 

1. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wartości całego 

zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
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gwarancji jakości w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niŜ w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

XI. Wymagania techniczne i jako ściowe  

1. Wymagania określone zostały w specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik 

do niniejszej SIWZ. 

XII. Zawarcie umowy  

1) JeŜeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 

wymagania oraz którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza. 

2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem 

terminu związania ofertą. 

O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi 

niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 

1) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, Ŝe 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

XIII. Istotne postanowienia umowy  

1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do SIWZ. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 

postanowień do umowy jest niedopuszczalne, jeŜeli przy ich uwzględnieniu 

naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać 

będzie z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 

umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 
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XIV. Środki ochrony prawnej  

1. Wnoszenie i rozpatrywanie protestu. 

Zgodnie z art. 180-183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 t.j.). 

2. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania. Skarga. 

Nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655t.j.). 

XV. Lista zał ączników  

1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z odpowiednim formularzem cenowym (Zał. Nr 

1+1a), 

2. Formularz oświadczenia (art. 22 ust. 1) – zał. Nr 2, 

3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 

czynności (Zał. Nr 3) – „Potencjał kadrowy”, 

4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 

oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 

roboty te zostały wykonane naleŜycie. Wymagane jest wykazanie wykonania minimum 

jednego zadania na roboty budowlane o wartości 150.000,00 zł. (Zał. Nr 4) – 

„Doświadczenie zawodowe”, 

5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 

wykonawca (Zał. Nr 5 – „Potencjał techniczny”); 

6. Istotne postanowienia umowy – Zał. Nr 6, 

7. Wykaz robót zleconych Podwykonawcom – zał. Nr 7, 
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Zał. Nr 1 

(pieczęć firmy)  miejscowość, data....................................... 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny 

.......................................................................................................................................... 

- adres ................................................................................................................................. 

- nr podstawowego konta bankowego ................................................................................ 

- nr telefonu, faksu, e-mail ................................................................................................. 

- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upowaŜnionych do reprezentowania 

Wykonawcy .................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

2. Nawiązując do zaproszenia do złoŜenia oferty w procedurze przetargowej w przetargu 

nieograniczonym nr DT- t/3430/26/08 na „„Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu 

ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276,dł. 183 mb”, 

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z załączonym formularzem cenowym (Zał. nr 1a) 

za cenę: 

 

Cena oferty netto:....................... zł,  

Słownie netto: zł: ..................................................................................... 

Cenę oferty brutto : ......................zł 

Słownie brutto : zł. ................................................................................... 

Podatek VAT:...................zł 

Słownie podatek VAT : zł.......................................................................... 

3. Termin wykonania zamówienia: od chwili podpisania umowy do 01.09.2008 r. 

Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

zgłoszenia zakończenia robót. 

4) Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”  

i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń.  
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5) Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeŜeń. 

6) Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

upływu terminu składania ofert. 

7) Wadium w kwocie …………………. zł zostało wniesione w dniu ………………….  

w formie …………………………………………………… (potwierdzenie wniesienia 

wadium w załączeniu). 

8) Roboty zamierzamy wykonać sami – bez udziału Podwykonawców / przy udziale 

Podwykonawców.* 

9) Okres gwarancji 24 miesiące. 

10) Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy  

w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty. 

11) Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w formie 

……………………………………………………………………… 

12) Warunki płatności: 30 dni od przedłoŜenia faktury. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

(1) .............................................................................................. 

(2) .............................................................................................. 

(3) .............................................................................................. 

(4) .............................................................................................. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

......................................, dnia .............................2008 r.                  Podpisano 

 

 

       

 ................................................................. 

(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Zał. Nr 1a 

Formularz cenowy 

„Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu ulicy powiatowej Nr 3076 N 

Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276, dł. 183 mb” 

Lp. Opis robót Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. Wartość netto 

1. 

Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno – bitumicznych 

grysowo – Ŝwirowych, 
warstwa asfaltowa wiąŜąca o 
grubości 4 cm z obcięciem 
krawędzi i posmarowaniem 
krawędzi gorącym bitumem 

oraz skropieniem nawierzchni 
drogowej emulsją asfaltową 
lub asfaltem upłynnionym 

m2 2.584,38   

2. 

Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno – bitumicznych 

grysowo – Ŝwirowych, 
warstwa asfaltowa ścieralna o 

grubości 3 cm z obcięciem 
krawędzi i posmarowaniem 
krawędzi gorącym bitumem 

oraz skropieniem nawierzchni 
drogowej emulsją asfaltową 
lub asfaltem upłynnionym 

m2 2.584,38   

3. 

Regulacja pionowa 
studzienek dla urządzeń 

podziemnych, kratki 
kanalizacji deszczowej 

szt. 4   

4. 

Regulacja pionowa 
studzienek dla urządzeń 

podziemnych, włazy 
kanałowe kanalizacji 

sanitarnej 

szt. 9   

5. 
Regulacja pionowa 

studzienek dla urządzeń 
podziemnych, zasuwy wodne 

szt. 1   

6. Wartość netto ogółem  
7. Podatek VAT 22%  
8. Wartość brutto ogółem  

 

……………………………….. 

 (data) 

 ................................................................. 

(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Zał. Nr 2 

(pieczęć Wykonawcy)         

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr DT- t/3430/26/08 – „Wykonanie nakładki bitumicznej w 

ciągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276, dł. 183 

mb” , oświadczamy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, Ŝe: 

1) Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy Pzp. 

 

 

.........................., dnia..............2008 r. 

Podpisano 

 

 

 ........................................... 

(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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Zał. Nr 3 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym znak DT- t/3430/26/08 – „Wykonanie 

nakładki bitumicznej w ciągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 

1+093 ÷ 1+276, dł. 183 mb” 

oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

 

LP NAZWISKO I IMI Ę ROLA W REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

KWALIFIKACJE 
(DOŚWIADCZE

NIE) 

1 2 3 4 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            

        ............................................. 

(czytelne podpisy osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających 
pełnomocnictwo) 

............................., dn. ....................... 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROW Y 
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Zał. Nr 4 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

 

Składając ofertę w postępowaniu DT- t/3430/26/08 – „Wykonanie nakładki bitumicznej 

w ciągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276, dł. 

183 mb” przedkładamy informację o doświadczeniu zawodowym. 

(Sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 

pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 

wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 

roboty te zostały wykonane naleŜycie. Wymagane jest wykazanie wykonania minimum 

jednego zadania na roboty budowlane o wartości 150.000,00 zł.) 

 

Lp. Opis wykonanych 
robót 

Wartość netto 
wykonanych 

robót 

Wartość brutto 
wykonanych 

robót 

Data wykonania 
zamówienia 

(zgodnie z datą 
zawarcia umowy) 

Miejsce 
wykonania 

      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 

 

            

        ............................................. 

(czytelne podpisy osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym 
lub posiadających 
pełnomocnictwo) 

............................., dn. ....................... 
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Zał. Nr 5 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 

Składając ofertę w postępowaniu DT- t/3430/26/08 – „Wykonanie nakładki bitumicznej w 

ciągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276, dł. 183 

mb”  oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia posiadamy n/w narzędzia i urządzenia. 

(Sporządzić i załączyć do oferty wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi  

i urządzeń, jakie posiada Wykonawca). 

 

Nazwa narzędzi i urządzeń Ilość 

  

  

  

  

  

  

  

 

Oświadczam, Ŝe posiadam niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia. 

         Podpisano 

 

            

        ............................................. 

(czytelne podpisy osób 
wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania 
w obrocie prawnym lub 
posiadających pełnomocnictwo) 

 
............................., dn. ....................... 
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Zał. Nr 6 

PROJEKT UMOWY 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniŜej 5 150 000 euro 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu ulicy powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza  

w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276, dł. 183 mb” 

 

zawarta w dniu ................. 2008 r. 

Zawarta w dniu ........................... w Ostródzie pomiędzy: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

zwanym dalej „Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez : 

................................................................ 

NIP................................................... 

REGON ........................................... 

a 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................... 

NIP .................................., REGON ..................................... 

reprezentowaną przez: 

............................................... 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:  

 

§ 1 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek 

realizacji zadania pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej w ci ągu ulicy powiatowej Nr 

3076 N Mickiewicza w Morągu w km 1+093 ÷ 1+276, dł. 183 mb”, zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi oraz 

załączonym kosztorysem ofertowym, które stanowią integralną część umowy. 

 



 26

§ 2 

1. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

2. Na wbudowane materiały Wykonawca załączy certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru w ciągu 4 dni 

roboczych od zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaŜe 

Wykonawcy dziennik budowy. 

2. Termin wykonania zamówienia: od chwili podpisania umowy do 01.09.2008 r. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia zadania zgłosi 

Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy. 

4. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego 

zgłoszenia zakończenia robót. 

5. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

6. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

§ 4 

1. Ustala się, Ŝe w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy z §1 osobami 

uprawnionymi do uzgadniania szczegółów i koordynowania spraw związanych z 

realizacją umowy są: 

Ze strony Zamawiającego: 

Pan Mirosław Pieszko – Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu (Inspektor 

Nadzoru). 

 Ze strony Wykonawcy: 

 ………………………………………………………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upowaŜnione do zmiany zobowiązań określonych 

niniejszą umową. 
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3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoŜy zaopiniowany przez Powiatową 

Komendę Policji schemat organizacji ruchu na czas wykonywania zadania, w celu 

zaopiniowania i zatwierdzenia oraz przedłoŜy inspektorowi nadzoru w celu 

zaakceptowania receptę na masę bitumiczną. 

§ 5 

1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości netto ................... PLN, słownie: ........................... plus naleŜny podatek 22% 

VAT w kwocie .....................PLN, słownie: .................................., co stanowi wartość 

brutto ...................... PLN, słownie .......................... złotych 00/100. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowo - rzeczowym, zgodnym z 

ceną oferty. Cena ryczałtowo – rzeczowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do 

całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, regulowane będzie po przedłoŜeniu faktur przez Wykonawcę przelewem 

na konto Nr ................................................................ 

4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia faktury. 

5. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności dla 

wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących 

podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.* 

6. Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury 

Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność 

jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były naleŜne 

Podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

Podwykonawcy.* 

7. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający 

zatrzyma z naleŜności Wykonawcy kwotę w wysokości równej naleŜności 

Podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.* 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy 

powołując się na okoliczności wstrzymania płatności naleŜności przez Zamawiającego z 

powodu określonego ust. 7.* 
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9. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty 

ustawowych odsetek. 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

w Specyfikacjach Technicznych. 

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych  

w Specyfikacjach Technicznych. 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 

Technicznych. 

5) zapewnienie na własny koszt obsługi laboratoryjnej.  

6) wprowadzenie na czas prowadzenia robót zmiany tymczasowej organizacji ruchu 

zgodnej z zatwierdzonym projektem. 

7) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robót. 

8) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru końcowego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji 

Technicznych. 

10) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do uŜytkowania, 

11) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach 

i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych. 

12) informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
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13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

14) na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

waŜne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

3. Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał 

KsiąŜkę Obmiarów. KsiąŜka Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na 

podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z 

Nadzorem Inwestorskim zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem 

kaŜdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości 

podczas obmiarów robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do KsiąŜki 

Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.  

KsiąŜka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona  

i podpisana przez Nadzór Inwestorski w terminie do 14 dni od jej otrzymania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za 

bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami 

objętymi umową w obrębie terenu budowy, a takŜe za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i osobom trzecim. 

6. Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłoŜyć operat kolaudacyjny 

zawierający: tabelę elementów rozliczeniowych, sprawozdanie techniczne, receptury i 

ustalenia technologiczne, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wyniki badań kontrolnych oraz 

badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych 

materiałów, kosztorys powykonawczy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. 

§ 7* 

1. Wykonawca wykona następujące prace przy udziale Podwykonawców: 

................................................................................................................................................., 

.................................................................................................................................................. 

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi. 
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3. Powierzenie Podwykonawcy jakichkolwiek prac innych niŜ wskazane w ofercie 

Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 

nie później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania określonych robót 

któregokolwiek Podwykonawcy. 

5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoŜy 

Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania 

zakresu robót. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w dokonaniu odbioru końcowego robót z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy, jeŜeli na dzień odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 6 i z tego powodu nie 

zostaną zachowane terminy określone w § 3 ust. 3 i 4, a nowo ustalony termin odbioru 

przekroczy termin realizacji zamówienia, 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy 

dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 

postanowieniami § 11 na usunięcie wad, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

5) jeŜeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niŜ Wykonawca lub inny niŜ Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – 
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karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, 

6) jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niŜ zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dziennika budowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia,  

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Kary umowne, które zapłaci Wykonawca Zamawiającemu, Zamawiający potrąci przy 

wypłacie naleŜności z faktur. 

§ 9 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych 

w Specyfikacjach Technicznych. 

2. W przypadku zauwaŜenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo 

zwołać komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu 

usterek. 

3. Po roku od odbioru końcowego robót Zamawiający zwoła komisję w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego 

wykonanego zadania. 

4. Z czynności odbioru końcowego, przeglądu gwarancyjnego, odbioru pogwarancyjnego i 

odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad. 

5. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, o których mowa w § 11 ust. 3. 
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§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 

miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym  

w ust. 1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni 

od dnia ich ujawnienia. 

5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zagraŜających bezpieczeństwu 

niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 14 dni. 

§ 11 

1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę _____ zł (słownie 

złotych: ______________________________________________) . 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy w formie ______________________________________ . 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% wartości całego zabezpieczenia w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 

naleŜycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości w wysokości 30% zostanie zwrócona nie później niŜ w 15. 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

§ 12 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŜeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił 

do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niŜ wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową,  

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od 

niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada,  
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4) W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 6 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie określonym w § 5 ust. 4 i 7 niniejszej umowy,  

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeŜeniem § 4 ust. 1, niniejszej umowy wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 

kaŜdej ze Stron.  

 

ZAMAWIAJ ĄCY     WYKONAWCA 

 

 

*dotyczy w przypadku wystąpienia podwykonawców 
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Zał. Nr 7 

 

Wykaz prac zleconych podwykonawcom 

Przy udziale podwykonawców zamierzamy wykonać następujące prace: 

Rodzaj wykonywanej usługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................. 

(czytelne podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub 
posiadających pełnomocnictwo) 

............................., dn. ....................... 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 

poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych 

specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia 

dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

 UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 

pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 

obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
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i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 

i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
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1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych 

przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 

mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 
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 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem 

projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. 

 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 

powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku 

tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

InŜynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 

wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę 

kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 

sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-

M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 

organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i 

inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną 

zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli 

InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 

niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
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 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Kierownika 

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 

badań w tych miejscach. 
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3. sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez 

jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 
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 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, 

w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

InŜyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozwaŜaną kwestię. 

 Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

InŜyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/Kierownik 

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 

powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu 

natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

InŜyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu  

 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
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− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
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− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
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załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 

InŜyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika 

projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

InŜyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika 

projektu na piśmie. 
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 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 

ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań 

i drenaŜu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem robót oczyszczenia nawierzchni. 

 Czyszczenie nawierzchni polega na usunięciu zanieczyszczeń w postaci kurzu, piasku, 

błota, pyłu, śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez uŜytkowników drogi oraz 

naniesionych przez koła pojazdów i wiatr), materiału wypełniającego szczeliny w 

nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, tłuczniu). 

 Czyszczenie nawierzchni wykonuje się: 

− w czasie bieŜącego utrzymania drogi, gdyŜ usunięcie błota i innych zanieczyszczeń: 

a) poprawia bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając moŜliwość poślizgu pojazdów na 

nawilgoconej jezdni, 

b) polepsza warunki higieniczne ludności zamieszkałej w pobliŜu, chroniąc ją przed 

wdychaniem kurzu, 

c) zwiększa estetykę drogi i jej otoczenia, 

− przed rozścieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uzyskania dobrego związania i 

połączenia ze sobą poszczególnych warstw konstrukcji drogowej. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usunięcie, przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, 

zanieczyszczeń poza powierzchnię oczyszczaną. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Materiały stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni 

2.2.1. Woda 

 Przy oczyszczeniu nawierzchni moŜna stosować kaŜdą czystą wodę z rzek, jezior, 

stawów i innych zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie naleŜy 

stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, 

odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.2. Inne materiały 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczenia nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczenia nawierzchni, w zaleŜności od zakresu 

robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, 

zaakceptowanego przez InŜyniera: 

- szczotek mechanicznych, 

- zamiatarek samobieŜnych, 

- spręŜarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych, 

- zmywarko-zamiatarek, 
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- ładowarek, 

- zbiorników na wodę, 

- maszyn do spłukiwania wodą lub prądownic wodnych, 

- odkurzaczy przemysłowych, 

- przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, miotły, sztyce itp. 

 Przy stosowaniu szczotek mechanicznych poŜądane są urządzenia dwuszczotkowe. 

Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do 

zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 

szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się 

uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające. 

 Preferuje się uŜycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-

zamiatarek oraz szczotek wyposaŜonych w pochłaniacze pyłów. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń moŜna uŜyć dowolnego środka 

transportowego, ewentualnie z przykrywaną skrzynią (w przypadku zanieczyszczeń o 

nieprzyjemnym zapachu). 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”[1] pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni 

 Sposób oczyszczenia nawierzchni powinien być zgodny z SST. 

 Czyszczenie nawierzchni naleŜy przeprowadzać w przypadkach: 

− określonych w odpowiednich OST i SST, przed rozłoŜeniem nowych mieszanek 

asfaltowych, 

− nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresach bieŜącego utrzymania drogi, przy czym 

zaleca się dokonać kaŜdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy wiosennym 

porządkowaniu dróg w maju-czerwcu kaŜdego roku. 

 Podstawowe czynności przy oczyszczeniu nawierzchni obejmują: 
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1. roboty przygotowawcze, obejmujące określenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzętu,  

2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni,  

3. roboty końcowe - porządkujące teren robót z wywiezieniem zebranych zanieczyszczeń. 

 Przy oczyszczeniu nawierzchni naleŜy w zasadzie: 

− usuwać z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawędzi jezdni i czasowo je składować na 

poboczu, chodniku lub ścieku, 

− wywozić zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego. 

5.3. Wykonanie robót czyszczenia nawierzchni 

5.3.1. Dobór sprzętu do czyszczenia 

 Dobór sprzętu powinien być dostosowany do warunków robót. Przy jego doborze 

moŜna brać pod uwagę, Ŝe: 

− szczotki stalowe, z piassawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły słuŜą przede 

wszystkim do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni, 

− szczotki mechaniczne (oczyszczarki) moŜna stosować do oczyszczania większych 

powierzchni, zwłaszcza podbudów i nawierzchni o duŜej spoistości, 

− dmuchawy pneumatyczne lub spręŜarki oczyszczające za pomocą spręŜonego powietrza 

dobrze pracują w miejscach, gdzie zaleŜy na szybkim i dokładnym oczyszczeniu 

powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniałym błotem oraz przy wydmuchaniu 

materiału wypełniającego szczeliny, 

− maszyny do spłukiwania wodą lub prądownice wodne poŜądane są do oczyszczenia 

zabłoconych i wilgotnych odcinków drogi, 

− zamiatarki próŜniowe i odkurzacze przemysłowe szczególnie wskazane są ze względów 

sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawierają pyły substancji trujących i 

szkodliwych dla organizmu człowieka (pyły krzemionkowe bądź pyły higroskopijne, jak 

chlorek wapnia lub wapno palone), 

− sprzęt drobny, np. grace stalowe i oskardy słuŜą do odspajania suchego, zbitego błota, a 

łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawęŜnikach ulicznych itp. 

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni 

 Przy bieŜącym utrzymaniu dróg najkorzystniej jest przeprowadzić wiosenne 

oczyszczenie nawierzchni bezpośrednio po pozbyciu się śniegu. Dotyczy to błota i kurzu 

pochodzących m.in. ze startych materiałów nawierzchniowych oraz piasku posypywanego w 

czasie gołoledzi. PoŜądane jest rozpocząć oczyszczenie natychmiast po roztajaniu, gdyŜ 
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istniejące wówczas płynne błoto jest łatwiej usuwalne. Jezdnię trzeba tym dokładniej 

oczyszczać im nawierzchnia jest bardziej wraŜliwa na śliskość pobłotną, jak np. nawierzchnie 

asfaltowe. Na nawierzchniach ulepszonych zanieczyszczenia poza miastami są na ogół małe, 

w związku z czym główny nacisk naleŜy połoŜyć na oczyszczenie odcinków miejskich. 

 Czyszczenie nawierzchni, zarówno przy bieŜącym utrzymaniu jak i przed 

rozścieleniem nowych mieszanek asfaltowych, dokonuje się ręcznie lub sprzętem dobranym 

do warunków robót, według pktu 5.3.1. 

Oczyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych moŜna wykonać: 

a) ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły lub  

urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń, 

b) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z ręcznym 

odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek 

pracujących „na sucho”. 

 Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć wszelkie 

inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp. 

 Usunięte zanieczyszczenia naleŜy załadować na dowolne środki transportowe i 

wywieźć na składowisko odpadów. 

 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy uŜyciu 

tzw.  sztyc, dłut, zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod 

ciśnieniem. 

 Czyszczenie studzienek ściekowych nie wchodzi w zakres robót związanych z 

czyszczeniem nawierzchni. Czyszczenie studzienek moŜna ujmować w osobnej pozycji 

kosztorysowej według zaleceń wykonania i odbioru zawartych w OST D-03.01.03 [2]. 

 Przy robotach wymagających bardzo dokładnego oczyszczenia warstw nawierzchni, 

np. przy stosowaniu geosyntetyków, oczyszczenie zakłada: 

− dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących 

integralną jej częścią (takich jak: luźne kawałki i odpryski asfaltu, przyczepione do 

nawierzchni kawałki błota, gliny itp.); 

− oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą 

szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłoŜu starej 

nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały; 

− bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, 

powierzchni bocznych i dna; 
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− odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają 

warunki miejscowe, strumieniem spręŜonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, 

o moŜliwie duŜym wydmuchu powietrza; 

− zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem; 

− po ewentualnym uzupełnieniu ubytków w starym podłoŜu (np. mieszanką mineralno-

asfaltową) - powtórne odkurzanie  całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub 

spręŜonym powietrzem. 

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otaczające środowisko 

 Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ robót na aspekty 

środowiskowe, przy czym: 

− nie poŜądane jest stosowanie szczotek bez pochłaniaczy pyłu oraz bez natrysku wodnego 

(np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciągników 

rolniczych), ze względu na powstawanie duŜej ilości kurzu, unoszącego się w powietrzu, 

− ze względu na naraŜanie pracowników na przebywanie w tumanach kurzu, zawierającego 

duŜo pyłów mineralnych i krzemionki, naleŜy unikać ręcznego oczyszczania i zamiatania 

za pomocą mioteł lub szczotek z piassawy, 

− oczyszczanie prądem wody moŜna stosować tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpływ 

wody brudnej do miejsc nie zagraŜających bezpośrednio zanieczyszczeniom wód 

płynących i stojących, 

− powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilŜane 

wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu. Jeśli zamiatana 

powierzchnia nie moŜe być zwilŜona, w pobliŜu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie 

powinno być innych stanowisk pracy, 

− czyszczenie spręŜonym powietrzem powinno rozpoczynać się od krawędzi połoŜonej od 

strony nawietrznej (z której wieje wiatr) i prowadzić stopniowo w kierunku przeciwległej 

krawędzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duŜa ilość kurzu, większa niŜ przy czyszczeniu 

szczotką mechaniczną i z tego powodu czyszczenie spręŜonym powietrzem dopuszcza się 

przede wszystkim na odcinkach poza obrębem osiedli i miast. 

5.3.4. Usunięcie zebranych zanieczyszczeń 

 Wydobyte zanieczyszczenia naleŜy ładować do: 

a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 

zapachów, 
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b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli 

nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 

i wywieźć je na składowisko odpadów. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności 

oczyszczania nawierzchni, zgodnie z wymaganiami pktu 5, zwracając uwagę na: 

− poprawność zastosowanego sprzętu czyszczącego, 

− sposób wykonywania robót oczyszczających, 

− niezagraŜanie otaczającemu środowisku przez roboty oczyszczające, 

− właściwy sposób wywoŜenia zebranych zanieczyszczeń. 

6.3. Kontrola wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 

− stan czystości jezdni, ścieków przykrawęŜnikowych i kratek ściekowych, zgodnie z 

wymaganiami pktu 5, 

− czystość powierzchni połoŜonych w pobliŜu miejsca robót, np. poboczy na które czasowo 

składano zanieczyszczenia, rowów do których mogły się dostać zanieczyszczenia 

oczyszczone prądem wody itp., 

− brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie wywiezione na 

składowisko odpadów. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia 

nawierzchni. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  

pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z   SST i wymaganiami InŜyniera, jeśli 

wszystkie badania z zachowaniem wymagań pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 oczyszczenia nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni, ścieków przykrawęŜnikowych i kratek ściekowych, 

- uporządkowanie zanieczyszczonego terenu, połoŜonego w pobliŜu miejsca robót, 

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

- odwiezienie sprzętu, 

- kontrolę i pomiary. 

10. przepisy związane 

Ogólne specyfikacje techniczne 

1. D-M-

00.00.00 

Wymagania ogólne 

2. D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja 

deszczowa, ścieki) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 

nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania OST  

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich 

powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. 

 Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od 

KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia: 

 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 

KR2 od 13 do 70 

KR3   od 71 do 335 

KR4   od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składzie i uziarnieniu. 
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1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu 

do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 

na odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 

wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu 

i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt  

 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-

96170:1965 [6]. 
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 W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe 

podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt  

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu 

modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 

IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 

 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i 

kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz  

 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 

[9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 

 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów 

w zaleŜności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

 

kl. I, II 1); gat.1 

 b) ze skał osadowych jw. jw.2) 

 c) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 

jw. 

 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 świr i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

kl. I, II 

 

- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

 

podstawowy 

- 

- 
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laboratoryjnego popioły lotne  - 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 

D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 

DP80 

  DE80 A,B,C, 

DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   

gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       

innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty 

i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 

 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zaleŜności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 

a) z surowca skalnego 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

 

kl. I, II 1); gat.1, 2 

 b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 

jw. 

 

kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

- 

3 świr i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 

 

kl. I, II 

 

- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

WT/MK-CZDP 84 [15] 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

kl. I, II 1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[9] 

 

b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 

podstawowy 

- 

- 

- 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 

 

D 50, D 70 

 

D 50 
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8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 

 

- 

DE30 A,B,C 

DE80 A,B,C, 

DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 

 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 

pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 

orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 

2.5. Kruszywo  

 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w 

tablicy 1 i 2. 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony  

 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-

96173:1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  

 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 

określone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 

− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 
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− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 

− cysternach kolejowych, 

− cysternach samochodowych, 

− bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 

IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 

przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
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 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposaŜonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 

dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 

obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki mineralnej, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 

asfaltu 
od  0  

do 20 

od 0 do16    

lub od  0 

do 12,8 

od 0 do 8  

lub od  0 

do 6,3 

od  0  

do 20 

od  0  

do 201)  

od  0  

do 16  

od  0 

do12,8  

Przechodzi 

przez: 25,0 

20,0 

16,0 

 

100 

88÷100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

88÷100 

 

100 

90÷100 

 

 

100 

90÷100 

 

 

 

100 
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12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość 

ziarn > 2,0 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

78÷÷÷÷100 

68÷÷÷÷93 

59÷÷÷÷86 

54÷÷÷÷83 

48÷÷÷÷78 

40÷÷÷÷70 

29÷÷÷÷59 

 

(41÷÷÷÷71) 

 

20÷÷÷÷47 

13÷÷÷÷36 

10÷÷÷÷31 

7÷÷÷÷23 

6÷÷÷÷20 

5÷÷÷÷10 

90÷÷÷÷100 

80÷÷÷÷100 

69÷÷÷÷100 

62÷÷÷÷93 

56÷÷÷÷87 

45÷÷÷÷76 

35÷64 

 

(36÷65) 

 

26÷÷÷÷50 

19÷÷÷÷39 

17÷÷÷÷33 

13÷÷÷÷25 

12÷÷÷÷22 

7÷÷÷÷11 

 

100 

90÷100 

78÷÷÷÷100 

60÷÷÷÷100 

41÷÷÷÷71 

 

(29÷÷÷÷59) 

 

27÷÷÷÷52 

18÷÷÷÷39 

15÷÷÷÷34 

13÷÷÷÷25 

12÷÷÷÷22 

8÷÷÷÷12 

78÷÷÷÷100 

68÷÷÷÷85 

59÷÷÷÷74 

54÷÷÷÷67 

48÷÷÷÷60 

39÷÷÷÷50 

29÷÷÷÷38 

 

(62÷÷÷÷71) 

 

20÷÷÷÷28 

13÷÷÷÷20 

10÷÷÷÷17 

7÷÷÷÷12 

6÷÷÷÷11 

5÷÷÷÷7 

67÷÷÷÷100 

52÷÷÷÷83 

38÷÷÷÷62 

30÷÷÷÷50 

22÷÷÷÷40 

21÷÷÷÷37 

21÷÷÷÷36 

 

(64÷÷÷÷79) 

 

20÷÷÷÷35 

17÷÷÷÷30 

15÷÷÷÷28 

12÷÷÷÷24 

11÷÷÷÷22 

10÷÷÷÷15 

80÷÷÷÷100 

70÷÷÷÷88 

63÷÷÷÷80 

55÷÷÷÷70 

44÷÷÷÷58 

30÷÷÷÷42 

 

(58÷÷÷÷70) 

 

18÷÷÷÷28 

12÷÷÷÷20 

10÷÷÷÷18 

8÷÷÷÷15 

7÷÷÷÷14 

6÷÷÷÷9 

87÷100 

73÷÷÷÷100 

66÷÷÷÷89 

57÷÷÷÷75 

47÷÷÷÷60 

35÷÷÷÷48 

 

(52÷÷÷÷65) 

 

25÷÷÷÷36 

18÷÷÷÷27 

16÷÷÷÷23 

12÷÷÷÷17 

11÷÷÷÷15 

7÷÷÷÷9 

Orientacyjna 

zawartość 

asfaltu w 

MMA, % m/m 

 

 

5,0÷÷÷÷6,5 

 

 

5,0÷÷÷÷6,5 

 

 

5,5÷÷÷÷6,5 

 

 

4,5÷÷÷÷5,6 

 

 

4,3÷÷÷÷5,4 

 

 

4,8÷÷÷÷6,0 

 

 

4,8÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

 

 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 

do 12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  KR1 lub 

KR2 
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 

6,3 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem nawierzchni 

drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm 

(mieszanka o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o 

obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do 

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 4 lp. od 1 do 5. 

 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu podano w tablicy 5. 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13. 

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 6 lp. od 1 do 5. 

 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA 

i warstwy ścieralnej z BA 

w zaleŜności od kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 (≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 
≥ 5,52) ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 

86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 

 od 0 mm do 8,0 mm 

 od 0 mm do 12,8 mm 

 od 0 mm do 16,0 mm 

 od 0 mm do 20,0 mm 

 

od 1,5 do 4,0 

od 2,0 do 4,0 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

 

 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 

tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 

itp. 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości 

asfaltu 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od 

kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 
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#, mm Mieszanka mineralna, mm 

 od 0  

do 20 

od 0  

do 16 

od 0   

do 12,8 

od 0  

do 25 

od 0  

do 20 

od 0 do 

161) 

Przechodzi przez: 

31,5 

25,0 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość  

ziarn > 2,0 mm 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

 

 

100 

87÷ 100 

75÷÷÷÷100 

65÷÷÷÷93 

57÷÷÷÷86 

52÷÷÷÷81 

47÷÷÷÷76 

40÷÷÷÷67 

30÷÷÷÷55 

 

(45÷÷÷÷70) 

 

20÷÷÷÷40 

13÷÷÷÷30 

10÷÷÷÷25 

6÷÷÷÷17 

5÷÷÷÷15 

3÷÷÷÷7 

 

 

 

100 

88÷100 

78÷÷÷÷100 

67÷÷÷÷92 

60÷÷÷÷86 

53÷÷÷÷80 

42÷÷÷÷69 

30÷÷÷÷54 

 

(46÷÷÷÷70) 

 

20÷÷÷÷40 

14÷÷÷÷28 

11÷÷÷÷24 

8÷÷÷÷17 

7÷÷÷÷15 

3÷÷÷÷8 

 

 

 

 

100 

85÷100 

70÷÷÷÷100 

62÷÷÷÷84 

55÷÷÷÷76 

45÷÷÷÷65 

35÷÷÷÷55 

 

(45÷÷÷÷65) 

 

25÷÷÷÷45 

18÷÷÷÷38 

15÷÷÷÷35 

11÷÷÷÷28 

9÷÷÷÷25 

3÷÷÷÷9 

 

100 

84÷100 

75÷÷÷÷100 

68÷÷÷÷90 

62÷÷÷÷83 

55÷÷÷÷74 

50÷÷÷÷69 

45÷÷÷÷63 

32÷÷÷÷52 

25÷÷÷÷41 

 

(59÷÷÷÷75) 

 

16÷÷÷÷30 

10÷÷÷÷22 

8÷÷÷÷19 

5÷÷÷÷14 

5÷÷÷÷12 

4÷÷÷÷6 

 

 

100 

87÷100 

77÷÷÷÷100 

66÷÷÷÷90 

56÷÷÷÷81 

50÷÷÷÷75 

45÷÷÷÷67 

36÷÷÷÷55 

25÷÷÷÷41 

 

(59÷÷÷÷75) 

 

16÷÷÷÷30 

9÷÷÷÷22 

7÷÷÷÷19 

5÷÷÷÷15 

5÷÷÷÷14 

4÷÷÷÷7 

 

 

 

100 

87÷100 

77÷÷÷÷100 

67÷÷÷÷89 

60÷÷÷÷83 

54÷÷÷÷73 

42÷÷÷÷60 

30÷÷÷÷45 

 

(55÷÷÷÷70) 

 

20÷÷÷÷33 

13÷÷÷÷25 

10÷÷÷÷21 

7÷÷÷÷16 

6÷÷÷÷14 

5÷÷÷÷8 

Orientacyjna 

zawartość asfaltu w 

MMA,  % m/m 

 

4,3÷÷÷÷5,8 

 

4,3÷÷÷÷5,8 

 

4,5÷÷÷÷6,0 

 

4,0÷÷÷÷5,5 

 

4,0÷÷÷÷5,5 

 

4,3÷÷÷÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 

13. 
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Rys. 8.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem KR1 lub KR2 

 

 

Rys. 9.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 10.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 11.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 12.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 

ruchem od KR3 do KR6 

 

 

Rys. 13.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 

warstwy  wyrównawczej  nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 
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Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej                   

i wzmacniającej w zaleŜności od  

kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 

uderzeń ubijaka,  kN   

 

≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

 

≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % 
od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

od 0 mm do 25,0 mm 

 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

- 

 

 

od 4,0do 6,0 

od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 

tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) dla warstwy wyrównawczej 

3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i 

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 

uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od 

KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
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 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany 

do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50   od 145o C do 165o C, 

- dla D 70  od 140o C do 160o C, 

- dla D 100  od 135o C do 160o C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 

kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 50   od 140o C do 170o C, 

- z D 70   od 135o C do 165o C, 

- z D 100   od 130o C do 160o C, 

- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 

 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 

 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 

tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 

  ścieralną wiąŜącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 

 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe 

naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
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 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu 

po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

 Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym 

przez InŜyniera. 

 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 

 

Lp. 
PodłoŜe do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie mi ędzywarstwowe  

 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  

podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
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 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej: 

− 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przyst ąpienia do robót  

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla 

wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 

16 m/s). 

5.7. Zarób próbny  

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  

% m/m 

 

Lp. 

 

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

mm: 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 

2,0 

 

± 5,0 

 

± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            

# 0,075mm 
± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 
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5.8. Odcinek próbny  

 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 

na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 

 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 

 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po 

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego  

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 

przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niŜ: 

- dla asfaltu D 50  130o C, 

- dla asfaltu D 70  125o C, 

- dla asfaltu D 100 120o C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 

4 i 6. 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. 
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 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 

być w jednym poziomie. 

 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 

być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 

Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        

i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 

PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 

określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
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Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
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 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 

betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, 

nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna 

być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej 

jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 
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 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-

68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 

ścieralna 

Warstwa 

wiąŜąca 

Warstwa 

wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 

tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 

wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
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 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 

wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  

wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
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− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 

− skropienie międzywarstwowe, 

− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

  1. PN-B-

11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 

  2. PN-B-

11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

  3. PN-B-

11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

  4.PN-B-

11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego 

do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-

04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 

  6. PN-C-

96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-

96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

  8. PN-S-

04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-

96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

10. PN-S-

96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem         i łatą 

10.2. Inne dokumenty  

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 

1997 
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13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 

CZDP, Warszawa, 1984 

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-

bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

 

 

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROW ADZONYCH   

NORMĄ   PN-EN 12591:2002 (U) 

  

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 

3/211/3/03 z dnia 2003-09-22. 

  

1.  Podstawa zmian 

 W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, 

metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-

EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 

 Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma 

PN-C-96170:1965. 

 Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 

 Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy   PN-C-

96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 
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ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-

96170:1965. 

2.  Zmiany aktualizacyjne w OST 

 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, 

wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających załoŜenia „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 

1997: 

1.  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 

2.  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

3.  D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 

4.  D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 

5.  D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 

6.  D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 

 Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych OST uwzględniających roboty z 

wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 

3.  Zalecane lepiszcza asfaltowe 

 W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił 

zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą 

opracowania OST wymienionych w punkcie 2. 

 Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 

  

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 

przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zał. 

A 

Kategoria ruchu 

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 

podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

    

  

  

  

35/50 

DE30 

  

35/50 
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Beton asfaltowy do 

warstwy wiąŜącej 

Tablica C 50/70 A,B,C 

DE80 

A,B,C 

DP30 

DP80 

DE30 

A,B,C 

DP30 

Mieszanki 

mineralno-asfaltowe 

do warstwy 

ścieralnej (beton 

asfaltowy, 

mieszanka SMA, 

mieszanka MNU) 

  

  

Tablica E 

  

50/70 

DE80 A,B,C 

DE150 

A,B,C1 

  

50/70 

DE30 

A,B,C 

DE80 

A,B,C1 

DE30 

A,B,C 

DE80 

A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 

Oznaczenia: 

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 

MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,  

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 

Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 

1997 

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych 

 W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił 

wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 

  

Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji 

od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do 

warunków polskich 

  

Lp. Właściwości Metoda  Rodzaj asfaltu 

    badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 
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WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25oC 0,1mm 
PN-EN 

1426 
20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 

2 
Temperatura 

mięknienia 

oC 
PN-EN 

1427 
55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura 

zapłonu, nie mniej 

niŜ 

oC 
PN-EN 

22592 
240 240 230 230 230 220 220 

  

4 

Zawartość 

składników 

rozpuszczal-nych, 

nie mniej niŜ 

  

% m/m 
PN-EN 

12592 

  

99 

  

99 

  

99 

  

99 

  

99 

  

99 

  

99 

  

5 

Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek 

lub przyrost) nie 

więcej niŜ 

  

% m/m 

  

PN-EN 

12607-1 

  

0,5 

  

0,5 

  

0,5 

  

0,8 

  

0,8 

  

1,0 

  

1,0 

  

6 

Pozostała 

penetracja po 

starzeniu, nie mniej 

niŜ 

  

% 
PN-EN 

1426 

  

55 

  

53 

  

50 

  

46 

  

43 

  

37 

  

35 

  

7 

Temperatura 

mięknienia po 

starzeniu, nie mniej 

niŜ 

  
oC 

PN-EN 

1427 

  

57 

  

52 

  

48 

  

45 

  

41 

  

37 

  

32 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE 

  

8 

Zawartość parafiny, 

nie więcej niŜ 
% PN-EN 

12606-1 

  

2,2 

  

2,2 

  

2,2 

  

2,2 

  

2,2 

  

2,2 

  

2,2 

  

9 

Wzrost temp. 

mięknienia po 

starzeniu, nie 

więcej niŜ 

  
oC 

PN-EN 

1427 

  

8 

  

8 

  

9 

  

9 

  

10 

  

11 

  

11 

  

10 

Temperatura 

łamliwości, nie 

więcej niŜ 

  
oC 

PN-EN 

12593 

Nie ok-

reśla się 

  

-5 

  

-8 

  

-10 

  

-12 

  

-15 

  

-16 
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Na „Wykonanie nakładki bitumicznej w ciągu ulicy 

powiatowej Nr 3076 N Mickiewicza w Morągu w km 

1+093 ÷ 1+276, dł. 183 mb” 

 

1. Zakres robót: 

Zgodny z Formularzem cenowym na wykonanie nakładki bitumicznej: 

Zakres prac: 

� Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

          2 584,38 m2; 

� Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – Ŝwirowych, warstwa 

asfaltowa wiąŜąca o grubości 4 cm wraz z obcięciem krawędzi i posmarowaniem 

krawędzi gorącym bitumem       2 584,38 m2. 

� Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

          2 584,38 m2 

� Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – Ŝwirowych, warstwa 

asfaltowa ścieralna o grubości 3 cm wraz z obcięciem krawędzi i posmarowaniem 

krawędzi gorącym bitumem       2 584,38 m2 

� Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki kanalizacji 

deszczowej         4 szt.; 

� Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe kanalizacji 

sanitarnej         9 szt. 

� Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zasuwy wodne 

          1 szt. 

2. Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu. 

Na wyŜej wymienionych drogach powiatowych określono kategorię ruchu KR1 do KR2. 

3. Mieszanka mineralno – asfaltowa. 

3.1. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego przy przygotowaniu podłoŜa. 

Zgodnie z tablicą 8 w pkt 5.4. Ogólnej Specyfikacji technicznej na Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego w ilościach ustalonych w zakresie prac SST.  
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3.2. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego przy połączeniach międzywarstwowych. 

Zgodnie z tablicą 9 w pkt 5.5. Ogólnej Specyfikacji technicznej na Nawierzchnie z betonu 

asfaltowego w ilościach ustalonych w zakresie prac SST.  

3.3. Wymagania wobec mieszanek mineralno – asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego. 

Uziarnienie warstwy ścieralnej od 0 mm do 12,8 mm lub od 0 mm do 16,0 mm. 

3.4. Wymagania wobec mieszanek mineralno – asfaltowych oraz warstwy wiąŜącej z 

betonu asfaltowego. 

Uziarnienie warstwy wiąŜącej od 0 mm do 12,8 mm. 

3.5. Wytwarzanie mieszanki mineralno – asfaltowej. 

Zadania mają być wykonane przy uŜyciu asfaltu D 50/70. Temperatura asfaltu  

w zbiorniku oraz temperatura mieszanki mineralno asfaltowej zgodnie z pkt 5.3. 

Ogólnej Specyfikacji technicznej na Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

3.6. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie. 

Dla warstwy ścieralnej zgodnie z tablicą 4 w pkt 5.2.2. Ogólnej Specyfikacji technicznej na 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

Dla warstwy wiąŜącej zgodnie z tablicą 6 w pkt 5.2.2. Ogólnej Specyfikacji technicznej na 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

3.7. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia zgodnie z pkt 5.9. Ogólnej 

Specyfikacji technicznej na Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

3.8. Temperatura ogrzewania składników mieszanki. 

W tabeli podano temperatury składników i gotowej masy mineralno – asfaltowej. 

Rodzaj asfaltu 

Temperatura oC 

Asfaltu Kruszywa 

Gotowej masy 

bezpośrednio przed 

wysyłką 

min max min max min max 

50 145 165 165 180 145 170 

70 140 160 160 170 140 160 
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3.9. Odcinek próbny. 

Nie zachodzi konieczność wykonania odcinka próbnego. 

3.10. Badania w czasie robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno – 

asfaltowej przedstawia tablica 11 w pkt 6.3. Ogólnej Specyfikacji technicznej na 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

określa tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 

asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 25 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według  

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

3.11. Sprzęt do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych 

grysowo – Ŝwirowych 

Wykonawca przystępujący do oczyszczenia nawierzchni, w zaleŜności od zakresu robót, 

powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru: 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
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− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 

− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 

− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów, 

- piły tarczowe, 

- młoty pneumatyczne. 

4. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 

1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

5. Program zapewnienia jakości i harmonogram robót. 

Zamawiający nie wymaga sporządzenia programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót. 

6. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest m2. 

7. Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych. 

7.1. Przedmiotem niniejszego punktu SST są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z wykonaniem regulacji pionowej kratek kanalizacji deszczowej, włazów 

kanałowych kanalizacji sanitarnej, zasuw wodnych. 

Do przypowierzchniowej regulacji kratek kanalizacji sanitarnej naleŜy uŜyć: 

a)      materiały otrzymane z rozbiórki urządzeń, nadające się do ponownego wbudowania, 

b)    materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i 

wymiarów, jak materiał rozbiórkowy. 

7.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji urządzeń podziemnych, powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−       piły tarczowej, 

−       młota pneumatycznego, 

−       spręŜarki powietrza, 

−       dźwigu samochodowego, 
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−       zagęszczarki wibracyjnej, 

      sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.) 

7.3 Wykonanie regulacji urządzeń podziemnych 

 1.     zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego, 

2.     zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na 

pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału 

przydatnego do dalszych robót, 

3. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części 

studzienki (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

4. wykonanie deskowania oraz ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej 

klasy co najmniej B15, według wymiarów dostosowanych do poziomu powierzchni (jezdni), 

a takŜe rozebranie deskowania, 

5. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem 

istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

8. Odbiory robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezwłocznym powiadomieniem na 

piśmie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.3.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłoŜyć dzienniki budowy i 

ksiąŜki obmiarów (oryginały), operat kolaudacyjny zawierający: tabelę elementów 

rozliczeniowych, sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, opinię 

technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, kosztorys powykonawczy 

oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Przegląd gwarancyjny 

W przypadku zauwaŜenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym Zamawiający ma 

prawo zwołać komisję w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia 

zakresu usterek. 

Po roku od odbioru końcowego robót Zamawiający zwoła komisję w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego wykonanego 

zadania. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy robót”. 

 

Informacja aktualizacyjna norm: 

  1. PN-B-

11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 

  2. PN-B-

11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

Zastąpione normą PN-EN-13043:2004. 
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