
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Na „Remont przepustu k/m Jarnołtowo”
1.
Zakres robót:
Zgodny z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót na remont przepustu na rzece Fiugajka 
w km 7+877 drogi powiatowej Nr 1928N Dr. woj. 526-Połowite- Jarnołtowo- Zajezierze
Zakres prac:

· roboty przygotowawcze, oznakowanie robót na czas budowy, przy całkowitym zamknięciu drogi powiatowej dla ruchu kołowego

· przekopy kontrolne do lokalizacji nieznanego uzbrojenia oraz usunięcie karpy po ściętym drzewie

· rozparcie, w dwóch poziomych rzędach, stemplami drewnianymi ścian kamiennych górnego przepustu, jako zabezpieczenie na czas rozbiórki

· rozbiórka górnego przepustu : nawierzchni jezdni nad przepustem i na krótkich odcinkach dojazdów, balustrad stalowych i konstrukcji stalowej ustroju nośnego, 

· rozbiórka podpór kamiennych i skrzydeł: odkopanie podpór od strony nasypu etapami po ok. 1,5 m wysokości a następnie ręczna rozbiórka muru kamiennego z przerzutem materiału na górny nasyp, selekcja materiałów do ponownego wykorzystania (kamień), 

· transport niepotrzebnego gruzu i stali w miejsce wskazane przez Inwestora

· budowa tymczasowej tamy na rzece, od strony wlotu oraz wykonanie czasowego obejścia z  rur HPED Ø60 lub Ø80 cm (w zależności od stanu wody w rzece) na czas wykonywania ławy z pospółki i montażu rur spiralnie karbowanych

· przygotowanie podłoża pod montaż rur stalowych – wykonanie koryta pod ławę, ławy z pospółki i luźnej podsypki z piasku 

· montaż trzech odcinków rur i połączenie na złączki

· zasypka przepustu pospółką 0-32 warstwami a poza strefą rury gruntem z odkładu i zagęszczenie

· roboty nawierzchniowe w jezdni nad przepustem (podbudowa)

· ustawienie barier ochronnych  po obu stronach jezdni

· otwarcie dla ruchu drogi powiatowej (ruch ograniczony)

· wymiana pozostałej nawierzchni jezdni na odcinku remontu, pod ruchem, przy częściowym zamknięciu połowy jezdni

· wykonanie warstw asfaltowych na całym odcinku wymiany (20,00 m)

· umocnienie poboczy kruszywem, umocnienie dna rowu na wylocie, obudowa rur z kamienia i umocnienie skarp i poboczy nad przepustem darniną,

· regulacja linii brzegowej na wlocie i wylocie oraz odmulenie wylotu

-
uporządkowanie terenu po robotach i demontaż oznakowania
PRZEDMIAR ROBÓT - TABELA
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	1. Roboty remontowe przepustu

      kod CPV - 45233142-6  Roboty w zakresie
            naprawy dróg

Roboty pomiarowe przy remoncie przepustu

30 + 40 = 70,0 m

Ręczny przekop kontrolny lokalizacji nieznanego uzbrojenia+zasypka w gr. kat. III 8,0x1,4x0,9 = 10,1m3
Wykonanie rozparcia bezpieczeństwa. ścian górnego przepustu stemplami z drewna (25, w dwóch rzędach po 4 sztuki, + rozbiórka        8x0,0314x3,0 = 0,754 m3
Demontaż istniejących poręczy z profili walcowanych

45x12,1x2 = 1089 kg

Rozebranie nawierzchni bitumicznej nad przepustem    i dojazdach grubości do 8 cm mechanicznie

20,0x5.1 + 1,4x3,0 = 106,0 m2
Rozebranie nawierzchni j/w lecz z brukowca, tłucznia grubości 18 cm, (odzysk brukowca) 20,0x5.2  = 104 m2
Rozebranie wypełnienia profili kapeluszowych z kostki kamiennej i żwiru wysokości do 14 cm, ręcznie

7,0x4,0= 28,0 m2
Demontaż przęsła stalowego na bazie belek dwuteowych walcowanych z płytą Zoeressa 

E260 : 37,9*4,0*2 =                               303,2 kg

I400 : 92,6*4,0*7 =                             2592,8 kg

Pr.kap. : 16*0,274*0,01*7,0*7800 =    2393,7 kg

                                           Razem    =  5289,7 kg
Mechaniczne odkopanie ścian kamiennych i części skrzydeł do rozbiórki, etapami na głębokość ~1,5 m,   w gruncie kat. III (na odkład do wbudowania w nasyp)

4x4,0x1,0x4,0 + 2x7x5.6x5,6x0,5 = 283 m3
Rozebranie ścianek ceglanych, za dźwigarami, na zaprawie cem.-wapiennej,      7x0,7x0,3x2= 2,9 m3
Rozbiórka górnych oczepów betonowych skrzydeł

2x0,5x0,4x(3,45 + 3,90) = 2,9 m3
Rozebranie części skrzydełek kamiennych na zaprawie cementowej, ręcznie 2x0,5x2,6x(3,45 + 3,90) = 19,1 m3
Ręczne rozebranie kamiennych ścian przyczółków na zaprawie cementowej, etapami od góry do wysokości ~1,5 m,         2x8,5x5,0x(0,6+1,0)x0,5 = 68 m3
Usunięcie pnia ściętego drzewa, strona prawa przed przepustem,  ( powyżej 75 cm według obmiaru sztuk 1

Ręczne odkopanie dolnego przepustu rurowego w gruncie kat. III                  9,0x2x0,75x0,7= 9,45 m3
Rozebranie dolnego przepustu z rur betonowych kielichowych Ø100/8 cm     w/g obmiaru  9,0 m

Transport gruzu z rozbiórki na odległość do 21 km

z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem, po remoncie 

28x0,14+104,0x0,18+106x0,08+2,9+ 2,9+19,1+68 +3,14x1,0x0,08x9 + 1,5 (karpa) minus kamień do wykorzystania – (0,62+4,4+10,1) m3  = 112,68 m3
Transport rozebranej konstrukcji stalowej na odległość do 21 km z mechanicznym załadunkiem i wyładunkiem

1089 + 5289,7 = 6379 kg

Wykonanie tymczasowej tamy na rzece jako grodzy drewniano-ziemnej z bali drewnianych do wys. 1,5 m 

plus rozebranie     szacunkowo wg potrzeb do 6,0m

Montaż i demontaż 2 rur obejścia, na czas wykonania przepustu, HPED Ø60/80 cm w/g potrzeb ok. 50,0 m

Wykonanie koryta pod ławę przepustu i fundament obudowy rur w gruncie kat. III, ręcznie na głębokość      do 60 cm        18,0x2,50 + 4x1,8x0,5 = 48,6 m2
Wykonanie ławy z pospółki 0-50 mm wg rys.Nr2

17,0x2,50x0,40 = 17 m3

Wykonanie luźnej podsypki z piasku 0-20 mm, pod ułożenie rury spiralnie karbowanej, grubości 15 cm

18,0x( 2,5 + 2x0,30 ) = 55,8 m2
Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych Ø1800 typ TC grubości 3,5 mm + dwie złączki, z transportem na teren remontu  3x6,0 = 18,0 m
Zasypka przepustu pospółką 0-32 mm grunt kat. II minus grunt z odkładu z poz. 9, głębokość do 6 m
12,2x((4,5+15,7)x0,5x5,6 – 0,92x3,14) - 283 = 376 m3

Zasypka przepustu gruntem kat. III (poza strefą rury)

grunt z odkładu z poz. 9, głębokość do 6 m      283 m3
Zagęszczanie gruntu zasypki kat. II zagęszczarkami 

12,2x((4,5+15,7)x0,5x5,6 – 0,92x3,14) - 283 = 376 m3

Zagęszczanie gruntu zasypki kat. III ubijakami mechanicznymi, grunt z odkładu z poz. 9     283 m3
Woda do zagęszczeń zasypki według potrzeb

szacunkowo w ilości 0,05 m3 wody na 1 m3 gruntu
(376 + 283)x 0,05 = 33 m3
Umocnienie dna i skarp rzeki na wlocie i na wylocie narzutem kamiennym gr. 25 cm (kamień z odzysku)

(4,0x2,5 + 3,0x2,5)x0,25= 4,4 m3
Obudowa rur na wlocie i wylocie z kamienia na zaprawie cementowej, (kamień z odzysku)

2x(5,4x0,55x0,5+3,6x0,5x1,0+1,1x0,3x5,4) = 10,1 m3
Darniowanie z humusem skarp drogi nad przepustem

2x(15,7 + 5,4)x0,5x6.0 = 126,6 m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod jezdnię

20,0x5,38 = 108,0 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

grubości. 12 cm, warstwa dolna 

20,0x5,38 = 108,0 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

grubości 10 cm, warstwa górna 

20,0x5,18 = 103,6 m2
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla ruchu KR1-2

20,0x5,10 + 1,4x3,05 = 106,0 m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla ruchu KR1-2

20,0x5,0 + 1,4x3,0 = 104,0 m2
Odtworzenie rynien ściekowych z kamienia na zaprawie cem. wg rys. Nr 2, 2x3,0x0,60x0,17 = 0,62m3
Regulacja koryta rzeki na wlocie i wylocie oraz odmulenie wylotu, szacunkowo           2x20 m = 40 m

Ustawienie barier sprężystych (N2) rys. Nr 3
odcinki proste                          2x28,0 = 56,0 m

zakończenie barier                        4x4,0 = 16 m

Umocnienie poboczy drogi nad przepustem kruszywem grubości 10 cm                          (20 + 21)x1,5 = 61,5 m2
Oczyszczenie terenu po remoncie i uporządkowanie skarp, rozplantowanie nadmiaru gruntu (analogia)  (szacunkowo)                                                   = 150 m2
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

ROBOTY  REMONTOWE  PRZEPUSTU 

 WSTĘP

Przedmiot SST

1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach REMONTU PRZEPUSTU DROGOWEGO W KM 7 + 877 DROGI POWIATOWEJ NR 1928N droga woj. 526 – POŁOWITE – JARNOŁTOWO - ZAJEZIERZE  K/M JARNOŁTOWO NA TERENIE GMINY MAŁDYTY

. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy remoncie przepustu pod koroną drogi powiatowej, w zakresie ilościowym zgodnie z przedmiarem robót i obejmują:

· zakup konstrukcji stalowej składającej się z rury typu spiralnie karbowanej o średnicy 1800mm i długości 3x6,00 = 18,00m/ plus 2 złączki dla średnicy 1800 mm z zabezpieczeniem powłokowym Trenchcoating 

· transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego zadania

· wyznaczenie na podstawie analizy technicznej miejsca zadania, 

· ręczny przekop kontrolny w celu lokalizacji ewentualnego uzbrojenia podziemnego

· rozparcie ścian kamiennych stemplami z okrąglaków 

· rozebranie poręczy z profili walcowanych 

· rozebranie nawierzchni bitumicznej i podbudowy kamiennej na odcinku remontu

· rozebranie stalowej konstrukcji nośnej z płytą pomostu 

· odkopanie ścian kamiennych i części skrzydeł

· rozebranie ścianek ceglanych za dźwigarami

· etapowa rozbiórka ścian kamiennych i skrzydeł

· usunięcie pnia ściętego drzewa

· odkopanie i rozbiórka dolnego przepustu z rur betonowych

· transport materiałów z rozbiórki starego przepustu

· wykonanie tymczasowej tamy na cieku, jako grobli drewniano-ziemnej

· wykonanie czasowego obejścia rurami HPED

· wykonanie fundamentu z pospółki i luźnej podsypki z piasku o grubości ustalonej na rys. Nr 2 remontu, ułożenie i połączenie, na wykonanym fundamencie, gotowej konstrukcji stalowej spiralnie karbowanej 

· wykonanie zasypki, uformowanie i zagęszczenie

· obudowa rur wlotu i wylotu kamieniem na zaprawie cementowej, umocnienie dna cieku przed wlotem i za wylotem narzutem kamiennym 

· umocnienie skarp drogi nad przepustem darniną na płask

· wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy nawierzchniowe

· wymiana nawierzchni drogowej jezdni na odcinku 20,00m : warstwy jezdne z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2, podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia 

· Odtworzenie rynien ściekowych z kamienia na zaprawie cementowej

· regulacja skarp rzeki na wlocie i wylocie oraz odmulenie wylotu

· umocnienie poboczy kruszywem z rozbiórki 

· przestawienie  barier ochronnych (N2)

· montaż i demontaż rur czasowego obejścia oraz uporządkowanie terenu po remoncie

MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu pod koroną drogi według zasad niniejszych specyfikacji SST są :

· Rury stalowe spiralnie karbowane typu TC (Trenchcoat)

(1800 mm/3x6,00 = 18,00 m  grubości 3,5 mm plus 2 złączki dla średnicy 1800 mm

Pospółka (fundament pod konstrukcję) zgodnie z normą BN-66/6774-01 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka”

· Grunt zasypki-piasek gruboziarnisty niewysadzinowy, mieszanki żwirowo-piaskowe lub pospółka

· Kamień polny –brukowiec wg PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec, alternatywnie kamień narzutowy nieregularny o wysokości do 25 cm

· Drewno do wykonania grodzy : okrągłe iglaste na pale, bale obrzynane lub tarcica na ściankę, zgodnie z PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

· Drut stalowy okrągły miękki

· Folia uszczelniająca grodzę

· Grunt nieprzepuszczalny na nasyp grodzy
· Zaprawa cementowa klasy min. 8 wg PN-EN 206-1 do muru kamiennego obudowy rury i obrukowań

· Tłuczeń kamienny sortowany, lub kruszywo łamane 

· Darnina o grubości 15 cm z humusem
· Masa bitumiczna na gorąco. Beton asfaltowy dla ruchu KR1-2 na warstwę wiążącą i ścieralną

· Bariery sprężyste drogowe typu SP-04 ze słupkami stalowymi IPE 140 lub inne klasy N2

· Rury obejścia HPED o średnicy 60 lub 80 cm

SPRZĘT

Do wykonania remontu przepustu pod koroną drogi należy użyć następującego sprzętu mechanicznego :

· koparka chwytakowa na podwoziu kołowym lub gąsienicowym o poj. łyżki 0,4 m3
· ubijaki spalinowe 200kg lub zagęszczarki płytowe

· sprężarki spalinowe i młoty pneumatyczne

· zestaw spawalniczy elektryczny

· zestaw spawalniczy gazowy

· piły mechaniczne spalinowe do cięcia asfaltu

· zrywarki przyczepne i ciągnik kołowy

· układarka uniwersalna do  nawierzchni asfaltowych

· walce do nawierzchni drogowych do robót nawierzchniowych

· walce wibracyjne samojezdne lub ciągnione do zagęszczenia istniejącego nasypu

· samochody ciężarowe

· wkrętaki elektryczne lub pneumatyczne 500Nm,

· agregat prądotwórczy i kompresor

· betoniarka wolnospadowa do produkcji zaprawy

· wibromłot , lekki kafar lub młoty ręczne o masie do 15 kg (do wbijania pali grodzy)

· pompa przeponowa

· krawędziaki drewniane 50*100 mm do ubijania gruntu zasypki pod pachwinami wokół rury

TRANSPORT MATERIAŁÓW

Transport rur stalowych karbowanych może być realizowany dowolnym środkiem transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć .przed możliwością przesuwania się w czasie jazdy. Warstwę ochronną rur - trenchcoat należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, otarciami i zarysowaniami.

Transport materiałów z rozbiórki można realizować dowolnym środkiem transportu dostosowanym do potrzeb i warunków lokalnych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru

WYKONANIE ROBÓT

Zabezpieczenie robót na czas budowy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas remontu przepustu przy całkowitym zamknięciu drogi powiatowej dla ruchu kołowego oraz harmonogram robót uwzględniające warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z remontem przepustu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z analizą techniczno-ekonomiczną, ST lub wskazanych przez Inspektora.

Zgodnie z dokumentacją techniczną i inwentaryzacją przepustu do rozbiórki należy dokonać odzysku materiału kamiennego z rozbiórki podpór i skrzydeł kamiennych i konstrukcji stalowej a pozostały materiał rozbiórkowy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiały użyteczne, pochodzące z rozbiórki istniejącego przepustu są własnością Inwestora.

Rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej przeprowadzić sposobem mechanicznym, oddzielić gruz z rozbiórki warstwy bitumicznej i potraktować, jako odpad, który złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Natomiast kamień i kruszywo z rozbiórki podpór i podbudowy złożyć w pryzmach na poboczu i wykorzystać na obudowę rur i umocnienie wlotu i wylotu dna cieku oraz na umocnienie poboczy przed i za przepustem a pozostałość odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora, zgodnie z możliwościami Wykonawcy, adekwatnie do warunków pogodowych

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i zanieczyszczeń, tj. unikać wymieszania brukowca i kamienia z gruntem.

Elementy i materiały, które zgodnie z umową stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy, tj. gruz rozbiórkowy z oczepów betonowych i nieprzydatny gruz kamienny, gruz rozbiórkowy z nawierzchni drogowej, w miejsca wskazane przez Inspektora.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów przepustu znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z analizą będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.


Przed zasadniczymi robotami rozbiórkowymi wykonać przekopy kontrolne, po śladzie istniejącego przepustu, ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności, a w przypadku odkrycia podejrzanej sieci uzbrojenia podziemnego należy prace natychmiast przerwać i zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zgłosić ten fakt właścicielowi danej sieci uzbrojenia. Zachować ostrożność w pobliżu sieci wodociągowej, po lewej stronie drogi


Przed robotami rozbiórkowymi górnego przepustu wykonać rozparcie bezpieczeństwa ścian kamiennych stemplami z okrąglaków, aby zabezpieczyć ściany przed zawaleniem w czasie rozbiórki


Odkopanie ścian kamiennych od strony nasypu prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie spowodować przedwczesnego zawalenie się ścian i zatarasowanie rzeki. Odkopanie należy bezwzględnie prowadzić etapami po ok. 1,5 m wysokości i na bieżąco rozbierać ściany kamienne po obu stronach, a urobek z rozbiórki przemieścić poza strefę granicy wykopu, poza możliwy klin odłamu parcia gruntem.


Pozostały wykop pod przepust wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie ze rysunkiem Nr 2, zachowując odpowiednie nachylenie skarp i trapezowy kształt dna wykopu


Grunt nasypowy (zasypkę) zagęszczać warstwami 15-30 cm zagęszczarkami, natomiast grunt rodzimy z odkładu wykorzystać do budowy nasypu poza strefą rury i zagęszczać ubijakami mechanicznymi. Podczas zagęszczania zasypki prowadzić na bieżąco badania wskaźnika zagęszczenia gruntu i polewać nasyp woda do uzyskania wilgotności optymalnej. Grunt przydatny do zasypki akceptuje Inspektor Nadzoru.

Po rozbiórce warstw nawierzchniowych i poszerzeniu koryta do wymaganej głębokości, należy wyprofilować podłoże pod podbudowę i cały korpus nasypowy dobrze zagęścić wibracją wgłębną (walce wibracyjne ciągnione lub samojezdne) oraz powierzchniową : zagęszczarkami kroczącymi lub płytami wibracyjnymi.

Zakres wykonania robót remontu przepustu

Wyznaczenie miejsca wykonywania zadania w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną

Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu 

zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzania ruchem

Składowanie materiałów w miejscu budowy  - zgodnie z BN-75/8971-06

Przygotowanie odcinków rury spiralnie karbowanej i transport na miejsce remontu

Wykonanie tymczasowej tamy w dnie cieku od strony wlotu – grodzy drewniano-ziemnej z bali drewnianych w następujący sposób :

· wyznaczenie miejsca grodzy w dnie cieku ok. 5 m od wlotu do obecnego przepustu
· wbicie młotami dwóch rzędów pali z okrąglaków w poprzek cieku

· wykonanie ścianek grodzy z bali obrzynanych lub tarcicy

· uszczelnienie ścianki grodzy folią

· budowa nasypu grodzy z gruntu nieprzepuszczalnego

· obrobienia z grubsza skarp nasypu i zabezpieczenie narzutem kamiennym stopy skarpy grodzy
· wykonanie obejścia rurami HPED i podłączenie ich do tamy

· rozkopanie nasypu grodzy po robotach i odwiezienie taczkami na odkład i rozplantowanie

· rozebranie narzutu kamiennego, folii i ścianek grodzy

· transport odzyskanych materiałów drewnianych po rozbiórce

Wymiary grodzy ziemnej zależą od bieżących potrzeb i stanu wody w cieku, maksymalnie grodza może mieć 1,5 m wysokości i do 6 m długości
Rozparcie zabezpieczające ścian kamiennych przyczółków okrąglakami drewnianymi, na czas wykonania rozbiórki górnego przepustu:

· przygotować 8 okrąglaków o średnicy 25 cm i długości 300 cm

· przegotować obustronne deski dystansowe z tarcicy 30 mm, 30 cm szerokości i 100 cm długości

· zaklinować stemple w dwóch rzędach (po 4 sztuki w każdym) do ścian kamiennych deskami dystansowymi, tak aby odstęp podłużny i poprzeczny między okrąglakami wynosił ok. 1,5 m

· zabezpieczyć stemple przed przesunięciem za pomocą przybitych na gwoździe oporników drewnianych
· rozparcie rozebrać dopiero po całkowitym rozebraniu górnego przepustu
Wykonanie koryta pod ławę w dnie cieku, ręcznie lub mechanicznie ze złożeniem gruntu na odkład

Wykonanie fundamentu z pospółki i luźnej posypki z piasku pod konstrukcję z rur spiralnie karbowanych zgodnie z analizą, z zachowaniem właściwych wymiarów

Fundament z kruszywa grubości 40 cm (frakcja 0-50mm) powinien być zagęszczony do wartości min. 0,97 wg Proctora. Górna warstwa podsypki z piasku 0-20 mm o grubości 15 cm ma być luźna, aby karby mogły swobodnie się zagłębić. 

Ułożenie konstrukcji stalowej rury na gotowym fundamencie, montaż poszczególnych odcinków 

(6,0, 6,00 i 6,0 m) i połączenie na typowe złączki do danego typu rury.

Wykonanie zasypki


Przy wykonywaniu zasypki przepustu należy przestrzegać następujących zasad :

· zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury

· zasypka powinna wykraczać poza obwód konstrukcji na szerokość równą rozpiętości z obu stron a ponad konstrukcję do 30 cm lub 1/10 średnicy (przyjmując wartość większą)

· zasypka musi być wykonywana i zagęszczana warstwami o gr. max 15 cm do wskaźnika zagęszczenia >0,94w bezpośrednim otoczeniu rury i >0,97 w pozostałej strefie zasypania. Strefę podpachwinową wokół rury należy obsypać ręcznie łopatami i następnie ubijać mocno za pomocą krawędziaka drewnianego 50*100 mm, tak aby grunt dobrze zagęścić i nie uszkodzić powłoki polimerowej na powierzchni rur.

· podczas zagęszczania zasypki należy kontrolować rzędne posadowienia przepustu, aby nie dopuścić do jego wypychania lub przemieszczenia poziomego. Kontrolę deformacji rury dokonywać za pomocą pomiarów odkształceń pionowych i poziomych i wyniki przedkładać Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezgłowia rury w trakcie montażu określa się na 5% rozpiętości w przekroju zamkniętym. (rzędne nawiązać do repera roboczego 117,019 właz studni)

· grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o klasie D5 frakcji 0-32 mm i nieagresywne o pH 6-8, wolne od cząstek organicznych

· przed rozpoczęcie zasypki ( po umieszeniu konstrukcji w wykopie ) należy wykonać obudowę rury z kamienia na zaprawie cementowej, co pozwoli zabezpieczyć przed deformacją naroży. Zasypkę na końcach rury zagęszczać ręcznie.

Umocnienie skarp nasypu nad rurą należy wykonać bezpośrednio na powierzchni gruntu nasypowego, po jego wyrównaniu. Przed rozłożeniem darniny na płask należy rozłożyć warstwę humusu, a następnie przymocować do podłoża darninę za pomocą specjalnych kołków kotwiących, drewnianych.

Umocnienie dna i skarp cieku na wlocie i wylocie należy wykonać narzutem kamiennym, pochodzącym z rozbiórki podpór, w następujący sposób:

· na skarpach, po obu stronach linii brzegowej, złożyć narzut kamienny potrzebny do umocnienia dna
· wykonać korytowanie w dnie i skarpach cieku pod ułożenie narzutu

· jako pierwsze wykonać umocnienie dna cieku narzutem kamiennym 25 cm z lądu, mocując kamienie w dnie cieku z obu stron linii brzegowej
· następnie ułożyć narzut na skarpach, pod wodą, idąc od podstawy skarp ku górze, warstwami podłużnymi do osi cieku, prace te wykonać z lądu
Obudowę zakończenia rur z kamienia należy wykonać z brukowca lub kamienia niewymiarowego. 5.3.14. Roboty nawierzchniowe wykonać mechanicznie. Zwrócić uwagę na prawidłowe rozścielenie warstwy kruszywa i jej właściwe zagęszczenie zgodnie ze rysunkiem o wymaganej szerokości i grubości w jezdni zasadniczej oraz wymaganych rzędnych. Roboty asfaltowe wykonać również mechanicznie, przed ułożeniem warstwy ścieralnej istniejącą warstwę bitumiczną wyrównać piłą do cięcia nawierzchni asfaltowych. Prace nawierzchniowe wykonać na gorąco układarką uniwersalną do nawierzchni asfaltowych, w czasie realizacji zadania stosować się do kolejności robót podanych w części opisowej.

Po wykonaniu robót Wykonawca sporządzi geodezyjna dokumentacje powykonawczą

ODBIORY ROBÓT.

Rodzaje odbiorów robót


Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu,

c) przeglądowi gwarancyjnemu w terminie 12 i 24 miesięcy od daty odbioru końcowego
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po 36 miesiącach od daty odbioru końcowego.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, potwierdzając czynność wpisem do Dziennika budowy.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór końcowy robót

Zasady odbioru końcowego robót


Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezwłocznym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego.


Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia dokumentów.


Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu dokonanych przez Inspektora nadzoru ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.


W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty wymagane do odbioru końcowego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przedłożyć dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały), operat kolaudacyjny zawierający: tabelę elementów rozliczeniowych, sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, kosztorys powykonawczy, dokumentację geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”. 


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja protokolarnie w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Przegląd gwarancyjny

W przypadku zauważenia wad i usterek w okresie gwarancyjnym (36 miesięcy) Zamawiający ma prawo zwołać komisję w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy w celu ustalenia zakresu usterek. 

Po 12 i 24 miesiącach od odbioru końcowego robót Zamawiający zwoła komisję w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego wykonanego zadania.

Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy robót”.
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