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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH

ST. D - M. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania opdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét realizowanych w ramach REMONTU PRZEPUSTU DROGOWEGC W KM 7 + 877 DROGI
POWIATOWE] NR 1928N droga woj. 526 — POLOWITE — JARNOLTOWO - ZAJEZIERZE
K/M JARNOLTOWO NA TERENIE GMINY MALDYTY

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne zawarte w ninigjszej ST nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z wymienionymi
Szczegttowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST. D—M.-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST. D - 03.01. ROBOTY REMONTOWE PRZEPUSTU
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ technicmo-uzytkows
{drogg) albo jego czgs¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny { obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi wrzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaiowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujaeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego zakofczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt.

1.4.6. Inspektor - vsoba wyznaczona przez inwestora do pelnienia na budowie funkgji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy, do ktdrej posiada uprawnienia, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane [1]. Inspektor nadzorujacy roboty drogowe koordynuje pod wzgledem organizacyjnym dzialania
inspektoréw nadzomjacych roboty innych branz (roboty elektryczne i telekomunikacyjne).

1.4.7. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnepo postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uldad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw .
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.13. Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgernikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.14, Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badar 1 prob zwiazanych 2 oceng jakosci materialéw oraz rabdt,

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robof, zgodne z dokumentacija projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
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1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

a) Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych. .

b) Warstwa wigigca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
rozlozenie naprezef w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza ~ warstwa sluzgea do wyréwnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu istniejacej
nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czesé nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czesé podbudowy spehiajgca funkcje nodne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

1) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢zgé¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsgczajacy lub odcinajgea.

8) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona mawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.
1} Warstwa odsqczajgea - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta — wysokoiciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektn mostowego.

L.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska} zgodnosé - zgodnodé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas dregowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigeych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze -- czgé6 korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazd6w, umieszczenia
urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgea jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone - géma warstwa podloza, lezaca bezpoirednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiagciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczgee sposobu realizacii rob6t fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacjia (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhrinym) istniejgcego
polaczenia.

1.4.27. Przeszhoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czest dokumentacji projektowsj, kt6ra wskazuje lokalizacije,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.29. Rekuitywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

1.4.31. Zadanie budowlane - czgéé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego speienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polegat na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej Tub jej elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnesé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robot Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé tysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szezegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgeym podziat na dokumentacie proj ektows:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa ocbowiazujace
dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy”. W przypadku, gdy nie zestanie to okreslone w
“Ogolnych warunkach umowy” ustalenia zawarte w dokumentacja projektowej majg pierwszenstwo przed
niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow waznigjszy jest od odezytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projekiows i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszz by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane [ wykonane ponownie na koszt, Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy
a} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (“pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéh
okreslony w ST 00.00., w okresie trwania realizacji kontrakiu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot,

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawea przedstawi. Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchy powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatha ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
W ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodei w dziefi | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to niecdzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robst Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda ufrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
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W Ceng Lmowna..
b ) Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktn
az do zakoiiczenia i odbioru ostatecznego robot,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
wtym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i maki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwietci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach akreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, kiorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowng.

L1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robgt Wykonawca bedzie:

8) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podefmowad wszelkie uzasadnione kroki majace pa celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia
0s6b lub wlasnodci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dzizlania.

Stosujqc si¢ do tych wymagani bedzie miat szczegbiny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekGw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozaru. .

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezenin wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymacé
zgode na uzycie tych materiatéw od wiaseiwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8, Ochrona wiasnosci publiczme; i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych wiascicielami tych urzgdzesi potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach destarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzer osi pojazdow .

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na of przy transporcie
materialéw i wyposazenia ma i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly begdzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beds dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higicna pracy

Podczas realizacji tobdt Wykonawca bedzie przestizegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i bigieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawea ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajyce, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych nabudowie oraz dla zapewnienia
bezpieczetstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy iurzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczat roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych pedezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowaé Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleft i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawea przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego #rodia
wytwarzania, zamawiania ub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekiora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy
zdanego 7Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badatt w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciggly spelniaja wymagania ST
w czasie postepu robot,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie
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materialow z jakichkolwiek Zrodel migjscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacji Zrodia.

Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobyeia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek Zradia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i migjsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagai umowy lub wskazaf Inspektora.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzié Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodel materfalow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw,

Wytwornie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
Zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwodci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lone] partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdmni, bedg zachowane nastgpujgce
warunki:

a) Inspektor bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcjt,

b) Inspektor bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgdci wytworni, gdzie adbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w micjscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje nawiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem
i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy bedq one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢é do robdt 1 byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budewy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosE wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w oksesie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakod$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferlg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzet powinien byé nzgodniony i zaakeeptowany przez Inspekiora.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnodciy Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zpodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed vzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora, nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez jego zpody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosdcei przewozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametrow technicznych. $rodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcizzen na osie moga by¢ dopuszezone przez
Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnodé z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspekiora.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnodé za dokladne wytyczenie w planie 1wyznaczenie wysokodci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokelwiek blede spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawee na wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badad materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i prey badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robot Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakodci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i orgenizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjs projektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) c2gé¢ ogblng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) czesc szezegblowa opisujgea dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,
rodzaje 1 ilosé $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed viraty ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw roboét,
- sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonmaniem, aby osiagnac
zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg rebét i jakosci materialdéw. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwosein
zapewniajaca stwierdzenie, 7e roboty wykomano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dolkumentacji
projektowe; i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwod¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badarn.

Inspektor bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach
dotyczacych urzadzef laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metfod
badaweczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badas, Inspekior
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatléw i dopudci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badart materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe. elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mieé zapewniong mozliwos$é udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktdre
budzg watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspekiora.
Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

15



Remont przepustu k/m. Jarnoftowo

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiepokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poiniej jednak niz w terminie okredlonyin w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bt;dq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzomn lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Imspekior uprawniony jest do dokomywaria kontvoli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrddla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 preducenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu koniroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé¢ zgodnosS¢é materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na swaj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy saniewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacig
projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawee.

6.7. Certyhkaty i deklaracje.
Inspekior moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. centyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracje zgodnoSei b certyfikat zgodnosei z:
- Polska Normg lub
-  aprobata techniczna, w przypadku wyrcbdw | dia kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
chjete certyfikacja okreélona w pkt 1 i ktdre spelniaja wymogi ST.
W przypadle materialow , dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badai wykonmanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentein prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu pgwarancyjnego.
Odpowiedzialnoi¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujagcymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dziennikn bndowy beds dokonywane na biezace i beds dotyezyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczngj 1 gospodarcze]j strony budowy.

Keazly zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chrorologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zataczniks i opairzone datg i podpisem Wykonawey I Inspektora.

[
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Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegdlnosei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projekiowej,

- uzgodnienie przez Inspektora progtamu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robadt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

- sian pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnost. rzeczywistych warunkéw geotechniczaych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Tobot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robit,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z padaniem, kio je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

-  inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone
Inspektarowi do ustosunkowaniz sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
fub mjeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnieit do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.
6.8.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robst. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjue, deklaracie zgodnosci Iub certyfikaty zgodnoSci materialéw, orzeczenia
o jakodci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora,
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6..8.3. nastgpujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protakely odbioru robdt,

e} protokoly z narad i ustalef,

f) kerespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda. przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowicdnio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego matychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
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na zZyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiara robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiara robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie fub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Diugosci i odleglofci pomigdzy wyszczepoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej.

Jedli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’ jako
dlugosic pomnozona przez sredni przekroj.

Hoéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach {megagramach} lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie wrzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST,
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewnialgc w sposdb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadiu wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét pedlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zalageznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje adbiordéw rebét
W zaleénosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemn,
d) odbiorowi pogwarancyjnemn.
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8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycio

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci ijakesci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie wmoziiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje lnspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszeniz wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakrycin ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbitr estateczny robdét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisemm do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i przyiecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektows 1 ST,

W toku odbioru ostatecznego robit komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i estali nowy termin
odbicn: ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia projekiows i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszong wartodé wykonywanych robét w stosunku do wymagani przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dekumenty do odbioru ostatecznegp

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiormu ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustafonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona
w trakcie realizacii umowy,
2. szczegblowe specyfikacie techniczpe (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen Iaboratoryjnych, zgodne z ST, 1 ew. PZI,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych

v
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do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wladcicielom
urzadzen,

9. geodezying inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wymaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiér ostateczny robot™.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycii kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosziorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:

robocime bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i transportn
na teren budowy,

warlo$é pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kKosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjay i ryzyko,

-~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowyceh nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Waranki umowy i wymagania ogdlne ST 00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagaii warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST 00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projekiu organizacji ruchu
naczas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnied wynikaigcych z postepu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

¢} oplaty/ dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymezasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikow, barier, oznakowar i drenazu,

tymezasows przebudowe urzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazd6w / przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymczasowych oznakowan pionowych, poztomych,
barier i §wiatel,

Zroe
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i) utrzymanie plynnosei ruchu publicznego.

7} koszt likwidacji objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materialow i1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stann pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414} z péZnigjszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdznigjszymi zmianami).
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdZnigjszymi zmianami).
Ustawa z 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z pdZniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngirznych i Administracji 2z 16 czerwea 2003r. w sprawie ochrony
p-pozarowej i uzgadniania projekiu budowlanepo (Dz.U. Nr 121 z2003r. poz. 1137,1138,1139).

Zarzgdzeniec Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z2003 r,, poz. 1126).

Rozporzadzenic Ministra Infrastruldtury z dnia 29 wrzednia 2003r. Dz.U.03.177.172% w sprawie warunkow
zarzadzania ruchem na drogach.

Rozporzadzenie Ministra Tramsporie i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac dropi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Rozporzdzenie Ministra Transporie 1 Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000r. w sprawie warunkow jakim
powinny edpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich nsytuowanie ( D.U. Nr 63 poz. 735).
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ST.D - 03.01. ROBOTY REMONTOWE PRZEPUSTU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt realizowanych w ramach REMONTU PRZEPUSTU DROGOWEGC W KM 7 + 877
DROGI POWIATOWEJ NR. 1928N droga woj. 526 — POLOWITE — JARNOLTOWO - ZAJEZIERZE
K/M JARNOLTOWO NA TERENIE GMINY MALDYTY

1.2. Zakreg stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej specyfikacji obejmuje roboty objgte zadaniem okrefionym w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy remoncie przepuste pad
korong drogi powiatowej, w zakresie ilo§ciowym zgodnie z przedmiarem robét i obejmuja:

- zakup konstrukeji stalowej skladajacej sie z rury typu spiralnie karbowanej o érednicy 1800mm i diugosci
3x6,00 = 18,00m/ plus 2 zlaczki dla $rednicy 1800 mm z zabezpieczeniem powlokowym Trenchcoating

~  transport i skladowanie elemeniéw i materialéw do wykonania powyzszego zadania

- wyznaczenie na podstawie analizy technicznej miejsca zadania,

- reczny przekop kontrolny w celu lokalizacji ewentualnego uzbrojenia podziemnego

- tozparcie Scian kamiennych stemplami z okraglakow

- rozebranie poreczy z profili walcowanych

- rozebranie nawierzchni bitumicznej i pedbudowy kamiennej na odeinku remontu

- rozebranie stalowej konstrukeji nodnej z plytg pomostu

- odkopanie $cian kamiennych i czesci skrzydel

- rozebranie scianek ceglanych za dZwigarami

- etapowa rozbidrka $cian kamiennych i skrzydet

- usunigeie pnia Scigtego drzewa

- odkopanie i rozbidrka dolnego przepustu z rur betonowych

- transport materialéw z rozbidrki starego przepustu

- wykonanie tymczasowe] tamy na cieku, jako grobli drewniano-ziemnej

- wykonanie czasowego obejScia rurami HPED

- wykonanie fundamentu z posp6iki i Iuznej podsypki z piasku o grubosci ustalonej na rys. Nr 2 remontu,
ulozenie i polaczenie, na wykonanym fundamencie, gotowej konstrukeji stalowej spiralnie karbowanej

- wykonanie zasypki, uformowanie i zaggszczenie

- obudowa rur wlotu i wylotu kamieniem na zaprawie cementowej, umocnienie dna cieku przed wlotem i za
wylotem narzutem kamiennym

- umocnienie skarp drogi nad przepustem darning na plask
- wyprofilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy nawierzchniowe

- wymiana nawierzchni drogowej jezdni na odcinku 20,00m : warstwy jezdne z betonu asfaltowego dla ruchu
KR1-2, podbudowa z kruszywa lamanego lub thucznia

- Odtworzenie rynien Sciekowych z kamienia na zaprawie cemeniowej

- regulacja skarp rzeki na wlacie i wylocie oraz odmulenie wylotu

- umocnienie poboczy kruszywem z rozbidrki

-  przestawienie barier ochronnych typu SP-04/2 (N2)

- montaz i demontaz rur czasowego obejscia oraz uporzadkowanie terenu po remoncie
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST 00.00. “Wymagania ogéine™ pkt 1.4., oraz wytycznymi stosowania rur stalowych
spirainie karbowanych z powloks Trenchcoating.
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L.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. “Wymagania ogolne” pkt 1.5. oraz w

Aprobacie Technicznej 1 wytycznych dostawcy.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczice materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu pod korong drogi wedlug zasad niniejszych

specyfikacji ST sq :

Rury stalowe spiralnie karbowane typu TC (Trenchcoat)
11800 mm/3x6,00 = 18,00 m grubosci 3,5 mm plus 2 zigezki dia srednicy 1800 mm

Pospélka (fundament pod konstrukgjg) zgodnie z pormg BN-66/6774-01 ,Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka™

Grunt zasypki-piasek pruboziarnisty niewysadzinowy, mieszanki zwirowo-piaskowe hub pospotka

Kamied polny —brukowiec wg PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec, alternatywnie kamien
narzutowy nieregularny o wysckodci do 25 cm

Drewno do wykonania grodzy : okragle iglaste na pale, bale obrzynane lub tarcica na $cianke, zgodnie z
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Drut stalowy okragly miekki

Folia uszczelniajaca grodzg

Grunt nieprzepuszezalny na nasyp grodzy

Zaprawa cementowa klasy min. 8 wg PN-EN 206-1 do murn kamiennego obudowy rury i obrukowan
Tiuczed kamienny sortowany, lub kruszywo lamane

Darnina o grubosci 15 cm z humusem

Masa bitumiczna na goraco. Beton asfaltowy dla ruche KR1-2 na warstwg wigzgeq i Scieralng
Bariery spreZyste drogowe typu SP-04 ze stupkami stalowymi IPE 140 fub iane klasy N2

Rury obejécia HPED o Srednicy 60 lub 80 cm

3. SPRZET
3.1, Ogblne wymagania dotyezace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST 00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustu

Do wykonania remontu przepustu pod korona drogi nalezy uzyc nastgpujacego sprzgtu mechanicznego :
koparka chwyiakowa na podwoziu kolowym lub gasienicowym o poj. Iyzki (1,4 m
ubijaki spalinowe 200kg lub zageszezarki plytowe
sprezarki spalinowe i mloty pneumatyczne
zestaw spawalniczy elekiryczny
zestaw spawalniczy gazowy
pily mechaniczne spalinowe do cigcia asfalm
zrywarki przyczepne i ciagnik kotowy
vkladarka uniwersalna do nawierzchni asfaftowych
walce do nawierzchni drogowych do robdt nawierzehniowych
walce wibracyjne samojezdne fub ciaggnione do zaggszezenia istniejgcego nasypu
samochody ciezarowe
wkretaki elektryczne lub pneumatyczne S00Nm,
agrepat pradotworczy 1 kompresor
betoniarka wolnospadowa do produkcji zaprawy
wibromtot , lekki kafar lub mioty reczne o masie do 15 kg (do wbijania pali grodzy)
pompa przeponowa
krawedziaki drewniane 50*100 mm do ubijania gruntu zasypki pod pachwinami wokéf rury
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4. TRANSPORT

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4,2, Transport rur stalowych spiralnie karbowanych z powlokg TC - Trenchcoat

Transport rur stalowych karbowanych moze byé realizowany dowolnym Srodkiem transportu. Nalezy je
ulozyé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obolk siebie i zabezpieczyé .przed mozliwodcia
przesuwania sic w czasie jazdy. Warstwe ochronna rur - trenchcoat nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechaniczaymi, otarciami i zarysowaniami.

Transport materialdw z rozbidrki mozna realizowaé dowolnym Srodkiem transporin dostosowanym do
potrzeb i warunkow lokalnych, zaskceptowanym przez Inspektora Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. “Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Zabezpieczenie robét na czas budowy

Wykonawcea przedstawi Inspekiorowi do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas remontu
przepustu przy catkowitym zamknigein drogi powiatowej dia ruchu kolowego oraz harmonogram robdt
nwzgledniajgce warunki, w jakich bedy wykonywane roboty zwigzane 2 remontem przepastu.
Wykonawca ponosi odpowiedziaino$é zz wiasciwe zabezpieczenie robét, bezpieczensiwo i ochrong
zdrowia oraz przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpoZarewej.

5.3. Wykenanie robdét rozbidrkowych i ziemnych

Roboty rozbiorkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z analizg techniczne-ekonomiczng, ST tub wskazanych przez Inspekiora.

Zgodnie z dokumentacja techniczng i inwentaryzacjg przepustu do rozbiérki nalezy dokonaé odzysku
materialn kamiennego z rozbidrki podpor i skrzydel kamiennych i konstrukeii stalowej a pozostaly material
rozbidrkowy nalezy edwiedé w miejsce wskazane przez Inwestora lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materialy uzyteczne, pochodzace 2 rozbiérki istniejacego przepustu sa wiasnoscia Inwestora.

Rozbidrke istniejgcej nawierzchni dropowej przeprowadzic sposobem mechaniczaym, oddzielié gruz z
rozbidrki warstwy bitumicznej i potraktowad, jako odpad, ktory zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Natomiast kamied i kruszywo z rozbiérki podpér i podbudowy zlozy¢ w pryzmach na poboczu 1 wykorzystac na
obudowe rur i umocnienie wloty 1 wylotu dna cieku oraz na umocnienie poboczy przed 1 za przepustem a
pozostatosé odwiesé w miejsce wskazane przez Inwestora lub dzialajgcepo w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe moina wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inspektora, zgodnie mozliwosiciami Wykonawcey, adekwatnie do warunkdw pogodowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i zanieczyszczen, tf. unika¢ wymieszania brukowca i kamienia z gruntem.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z winowa staja sig wiasnoscia Wykonawcy, powinmy by¢é usunigte
z terepu budowy, tj. gruz rozbiGrkowy z oczepéw betonowych i nieprzydatny gruz kamienny, gruz rozbidrkowy
z nawierzchni drogowej, w miejsca wskazane przez Inspektora.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow przepustu znajdujace sig w miejscach, gdzie zgodnie
z analiza beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

Przed zasadniczymi robotami rozbidrkowymi wykonaé przekopy konfrolne, po sladzie
istniejacego przepusin, recznie z zachowaniem nalezytej ostroZnodci, 1 w przypadku odkryeia podejrzanej
sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prace natychmiast przerwaé i zabezpieczy€ przed uszkodzeniem oraz
zglosi¢ ten faki wiascicielowi danej sieci uzbrojenia. Zachowaé estreinosé w pobliiu sieci wodociagowej,
po lewej stronie drogi

Przed robotami rezbiérkowymi gérnege przepustu wykonaé rozparcie bezpieczefistwa Scian
kamiennych stemplami z okrgglakdw, aby zabezpieczy¢ Sciany przed zawaleniem w czasie rozbidrki

Odkopanie §cian kamiennych od strony nasypu prowadzi¢ ze szezeg6lna ostroinescis, aby nie
spawodowaé przedwezesnego zawalenie si¢ §cian i zatarasowanie rzeki. Odkopanie naleZzy bezwzglednie
prowadzié etapami po ok. 1,5 m wysokodci { na biefgeo rozbieraé Sciany kamienne po obu stronach a
urobek z rozbidrki przemiefcié poza strefe granicy wykopu, poza moziiwy klin odlamu parcia gruntem.
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Pozostaly wykop pod przepust wykonaé recznie lub mechanicznie zgodrie ze rysunkiem Nr 2,
zachowujgc odpowiednie nachylenie skarp i trapezowy ksztalt dna wykopu

Grunt nasypowy (zasypke)} Zageszczaé warstwami 15-30 cm zaggszezarkami natomiast grunt rodzimy z
odkladu wykorzystaé do budowy nasypu poza strefg rury i zageszezaé ubijakami mechanicznymi. Podczas
zageszczania zasypki prowadzi€ na biezgco badania wskaZnika zaggszezenia gruntu i polewac nasyp woda do
uzyskania wilgotnosci optymalnej. Grunt przydatny do zasypki akceptuje Inspekior Nadzoru.

Po rozbidrce warstw nawierzchniowych i poszerzenin koryta do wymapanej glebokodei, nalezy
wyprofilowaé podloze pod podbudowe i caly korpus pnasypowy dobrze zapedcié wibracja welebna (walce

wibracyjne cigenione lub samojezdne) oraz powierzchniows : zapeszczarkami kroczacymi lub_plytami
wibracyjnymi.

5.4. Zakres wylkonania reb6t remontu przepustu

5.4.1. Wyznaczenie miejsca wykonywania zadania w oparciu o analize techniczno-ekonomiczng
3.4.2, Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
zatwierdzonym przez wlasciwy organ zarzadzania ruchem
5.4.3. Skladowanie materialéw w miejscu budowy - zgodnie z BN-75/8971-06
5.4.4. Przygotowanie odcinkow rury spiralnie karbowanej { ransport na miejsce remontu
5.4.5. Wykenanie tymezasowej tamy w dnie cieku od strony wlotu ~ grodzy drewniano-ziemnej z bali
drewnianych w nastepujacy sposéb :
e  wyznaczenie micjsca grodzy w dnie cieku ok. 5 m od wiotu do obecnego przepustu

o  whicie miotami dwdéch rzeddw pali z okraglakéw w poprzek cieku

e  wykonanie Scianek grodzy z bali obrzynanych lub tarcicy

e uszczelnienie Scianki grodzy folig

s  budowa nasypu grodzy z pruntu nieprzepuszczalnego

= obrobienia z grubsza skarp nasypu i zabezpieczenie narzutem kamiennym stopy skarpy grodzy
s  wykonanie obejscia rurami HPED i podiaczenie ich do tamy

e rozkopanie nasypu grodzy po robotach i odwiezienie taczkami na odklad i rozplantowanie
o rozebranic narzutu kamiennego, folii i $cianek grodzy
¢ transport odzyskanych materialéw drewnianych po rozbiorce

Wymiary grodzy_ziemnej zaleZza od biezacych potrzeb i stanu wody w ciekn, maksymalnie grodza moze
mieé 1,5 m wysokosci i do 6 m dluposei

5.4.6. Rozparcie zabezpieczajace Scian kamiennych przyczélkéw okraglakami drewnianymi, na czas
wykonania rozbidrki gérnego przepusiu:

* przygotowaé § okraglakéw o Srednicy 25 cm i dlugosci 300 cm
¢  przegotowac ebustironne deski dystansowe z tarcicy 30 mm, 30 cm szerokosei i 100 cm dlugosci
= zaklinowac stemple w dwoéch rzedach (po 4 sztuki w kazdym) do Scian kamiennych deskami
dystansowymi, tak aby odstep podluZny i poprzeczny migdzy okraglakami wynosil ek 1,5 m
o zabezpieczyé stemple przed przesunigciem za pomocgy przybitych na gwoidzie opornikéw
drewnianych
= rozparcie rozebrac dopiero po calkowitym rozebranin gérnego przepustu
5.4.7. Wykonanie koryta pod lawe w dnie cieku, recznie lub mechanicznie ze ziozeniem grumtu na odklad
54.8. Wykonanie fundamentu z posplki i luZnej posypki z piasku pod konstrukeje z rur spiralnie karbowanych
zgodnie z analiza, z zachowaniem whasciwych wymiaréw
Fundament z kruszywa grubosci 40 cm (frakeja 0-30mm) powinien byé zageszczony do wartosci min.
0.97 wa Proctora. Gorna warstwa podsypki z piasku 0-20 mim o grabodei 15 cm ma by¢ luzna, aby karby mogly
swobodnie si¢ zaglehic.
5.4.9. Ulozenie konstrukeji stalowej nwy na gotowym fundamencie. montaz poszezegdlnych odcinkdw
(6.0, 6.00 i 6.0 m) i polaczenie na typowe zlaczld do danepo typu rury.

25



Remont przepustu k/m. Jarnoitowo

5.4.10. Wykonanie zasypki
Przy wykonywaniu zasypki przepustu nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych zasad
- zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron rury
-  zasypka powinma wykraczaé¢ poza obwdd konstrukeji na szeroko$¢ rowna rozpigtosci z obu stron a ponad
konstrukcje do 30 cm lub 1/10 srednicy (przyjmujac warto§é wicksza)

- zasypka musi by¢é wykonywana 1 zageszczana warstwami o gr. max 15 cm do wskaznika zaggszczenia
>0,94w bezposrednim otoczeniu rury i >0,97 w pozostalej strefie zasypania. Strefg podpachwinows wokél
rury nalezy obsypaé recznie fopatami i nastepnie ubija¢ mocno 2a pomocg krawedziaka drewnianego
50*100 mm, tak aby grunt dobrze zageécié 1 nie uszkodzi¢ powloki polimerowej na powierzchni rur.

- podczas zageszezania zasypki nalezy kontrolowad rzedne posadowienia przepustu, aby nie dopuscic do jego
wypychania lub przemieszezenia poziomego. Kontrole deformacji rury dokonywaé za pomocs pomiarow
odksztalcedn pienowych i poziomych 1 wyniki przedkiadaé Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezglowia rury w trakcie montazu okredla si¢ na 5%
rozpigtodci w przekroju zamknictym. (rzedne nawiazaé do repera roboczego 117,019 wiaz studni)

- grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziamisty lub mieszanki zwirowo-piaskowe o klasie D5 frakeji
0-32 mm i nteagresywne o pll 6-8, wolne od czastek organicznych

- przed rozpeczecie zasypki ( po umieszeniu konstrukeji w wykopie ) nalezy wykonaé obudow¢ rury z
kamienia na zaprawie cementowej, co pozwoli zabezpieczy¢ przed deformacja narozy. Zasypke na
koncack rury zageszezaé recenie.

5.4.11. Umocnienie skarp nasypn nad rurg nalezy wykonat bezposrednie nz powierzchni gruntu nasypowego, po
jego wyrownaniu. Przed rozlozeniem daminy na plask nalezy rozlozyé warstwg humusu a nastgpnie
przymocowaé do podloza darnine za pomoca specjalnych kolkdw kotwigcych, drewnianych.
5.4.12. Umocnienie dna i skarp cieku na wlocie i wylocie nalezy wykonac narzutem kamiennym, pochodzacym
z rozbidrki podpér, w nastepujgcy sposdb:

e naskarpach, po obu stronach linii brzegowej, zlozy¢ narzut kamienny poirzebny do umocnienia dna

¢  wykonaé korytowanie w dnie i skarpach cieku pod uloZenie narzutu

e jako pierwsze wykona¢ umocnienie dna cicku narzetem kamiennym 25 cm z ladu, mocujac kamienie w
dnie cieku z obu stron linii brzegowej

o npastepnie ulozy¢é narzut na skarpach, pod woda, idac od podstawy skarp kn gérze, warstwami
podhemymi do osi cieku, prace te wykonat z lgdn

5.4.13. Obudowe zakoficzenia rur z kamienia nalezy wykonaé z brukowca lub kamienia niewymiarowego.
5.3.14. Roboty nawierzchniowe z uwagi na ich maly zakres (20,00 m) wykona¢ mechanicznie. Zwroci¢ uwage
na prawidlowe rozicielenie warstwy kruszywa 1 jej wiasciwe zageszezenie zgodnie ze rysunkiem o wymaganej
szerokosci 1 grubosci w jezdni zasadnicze} oraz wymaganych rzedaych. Roboty asfaliowe wykonaé réwniez
mechanicznie, przed wlozeniem warstwy Scieralnej istniejacg warstwe bitumiczng wyrdwnac pila do cigcia
nawierzchni asfaltowych. Prace nawierzchniowe wykonaé na goraco uldadarka uniwersaing do nawierzehni
asfaltowych, w czasie realizacji zadania stosowac si¢ do kolejnosci robét podanych w czgsci opisowej.

5.3.15. Po wykonaniu robdt nawierzchniowych ustawic bariery sprezyste SP-04/2 (N2), zgodnie z rys. Nr 2
analizy techniczno-ekonomicznei.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady konireli jakosei rob6t
Qgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. “Wymagania ogéne” pkt 4.

6.2. Kontrola jakosci robdt przebudowy przepustu

6.2.1. Dostawca rur spiralnie karbowanych TC powinien dostarczyc aprobate techniczng do zakupionego
materialn a w przypadku autoryzowanego montazs nadzorowad wykonanie czgsci przelotowej.

6.2.2. Kontrola w trakcie robot wg ST00.06. szczeg6lnie obgjmuje :
-  prawidtowo$é wykonania wykopu pod wzgledem rzgdnych i spadkow

-  prawidtowo$¢ wykonania i rozebrania po robotach tymczasowej tamy — grodzy drewniano-ziemnej oraz
obejécia rurami HPED na czas remontu przepusin

- prawidlowos¢ wykonania 1 zageszezenia zasypki z pospétki, rzedne fundamentu w 3 miejscach, wskaznik
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zageszezenia > 0,94 ( w bezposrednim otoczeniu konstrukcji),
- prawidlowo$é zachowania wladciwego ksztattu konstrukcji i pomiar deformacji pionowych i poziomych
- ulozenie rur i polaczenie zlaczkami wraz z kontrolg rzgdnych wlotu i wyloty,
- prawidlowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszezenia = 0,94
{ w bezposrednim otoczeniu kanstrukeji ) oraz > 0,97 w pozostatej strefie,
- prawidlowos¢ umocnienia dna i skarp cieku na wlocie i wylocie,
- prawidlowos¢ ulozenia obudowy rur na koticach z kamienia,

- prawidlowo$¢ wykonania podbudowy z kruszywa lamanego na odcinku remontu, grubos¢ warstw,
wymagana na rys. Nr 3 szeroko$¢ oraz wymagane zageszczenie

- prawidtowo$é wykonania odtworzenia nawierzchni asfaltowej na odcinku remontu, grubos¢ warstw,
wymagana na rysunku, szerokos¢, zaggszczenie i powigzanie z istniejgcym poziomem nawierzchni
bitumicznej na dojazdach

- prawidlowosé wykonania umocnienia skarp i poboczy na edcinku remontu
- prawidlowo$¢ wykonania barier ochronnych

Wymagane sa protokoly zeodnosci na wykonanie w/w rabét wystawione przez Wykonawcdw i Producentéw

6.3. Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich aprobat do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskac akceptacje Inspektora
oraz udokumentowanie wpisem do dziennika budowy.

6.4. Dostawca materialow do remontu powinien dostarczy¢ aprobaty techniczne lub krajowe deklaracje
zgodnosci do zakupioaych materialéw, a Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania w/iw
dokumentéw na budowie i okazywania na zadanie organu kontroli Nadzoru Budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Opélne zasady obmiaru reb6t
Ogolne zasady obmiaru robét podanc w ST 00.00. “Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robét zwigzanych z remontem przepustu jest:
- dla robét pomiarowych - m (metr )
- dla robét rozbiérkowych i transportu konstrukeji ze stali t (tona)
- dla robot rozbiorkowych i transportu konstrukcji z kamienia, betonu i cegly - m’ ( metr szedcienny )
- dla usunigeia karpy — szt. (sztuka)
- dia robot rozbidrkowych nawierzchniowych - m? (metr kwadratowy),
- dlarobét ziemnych wykopow i przekopow - m° ( metr szescienny )
- dla grodzy drewnianc-ziemmne;j i obejécia rurami HPED —m (metr )
- dla rob6t ziemnych koryta pod lawe - m” (metr kwadratowy),
- dia wykonania fawy z pospélki - m® ( metr szeScienny )
- dla wykonania luZnej podsypki z piasku - m* (metr kwadratowy),
- dla czgdci przelotowej — m (metr )
- dla zasypki rury pospoika i jej zaggszczenia - m° ( metr szescienny )
- dla umocnienia dna i skarp rzeki oraz wykonania rynien z kamienia - m’ ( metr szescienny )
- dla obudowy wlotu 1 wylotu kamieniem - m° { metr szedcienny )
- dla darniowania skarp - m* (metr kwadratowy),
- dla robdt nawierzchniowych i podbudowy - m* (metr kwadratowy),
- dla umoenienia poboczy kruszywem - m’ (metr kwadratowy),
- dla ustawienie barier ochronnych — m {metr )
- dla oczyszczenia i uporzgdkowania terenu po remoncie - m* (metr kwadratowy),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. “Wymagania ogolne” pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnesei podano w ST 00.00. “Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Szczegblowy zakres robdt dotyczgcych platnosei:

- dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do remontu przepustu

- wyznaczenie na podstawie analizy techniczno — ekonomicznej 1 lokalizacji zadania

- dostarczenie na miejsce whudowania materialéw potrzebnych do remontu wg pki. 2.1.

- dostarczenie na migjsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania remontu wg pht. 3.2.
- omakowanie robot na czas remontu i rozbiérka po ich wykonaniu

-  wykonanie robét zeodnie z analiza techniczno-ekonomiczng a w zakresie iloSciowym z przedmiarem robét
- ocgyszezenie i uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robdt remontowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Wytyczne
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu.

- Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z Kkonstrukcji Voestalpine opracowane przez firmeg
Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, strona internetowa : www.voestalpine.com

- Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z konstrukcji HELCOR opracowane przez firm¢ Viacon
Polska Sp. z 0.0. — strona internetowa firmy ViaCon : www.viacon.pl

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .Zwir i pospétka.
- PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
- PN-63/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
- BN-75/8971-G6 Skiadowanie materialow.
- BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
-  BN-74/9191-02 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie 1 Faszynowanie. Wymagania.
-  PN-78/R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci.
- PN-B4/H-93G00 Stal weglowa i niskostopowa . Walcdwka, prety 1 ksztattowniki walcowane
- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych.
-  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

1. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metoda pobierania probek

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwasci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarmowego. Metoda
przesiewania.

3. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlagciwodcei kruszyw. Badania wskaznika
piaskowego.

4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

5. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja do stosowania w
warunkach polskich.

6. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie rozpuszezalno$ci

7. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperahury famliwosci metoda Fraassa
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8. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie odpornoscei na twardnienie pod wplywem ciepla i
powielrza.

9. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawartosci parafiny. Metoda destylacji.

10. PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie mrozoodporaoSci.
11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igia.

12. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda pierscien i kula,
13. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwodci kruszyw. Analiza chemiczna,

14. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne — kruszywa famane do nawierzehni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni drogowych — piasek

17. PN-8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, podzial, nazwy i okreslenia

D. 05.03.05. Warstwa scieralna nawierzchni

18. PN-8-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-biturnicznych i nawierzchni
bitumicznych

19. PN-8-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie z betonu asfaltowego

20. PN-5-96504 Drogi samochodowe — Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

21. PN-8-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

22, BN-(8/8931-04 Drogi samochodowe — pomiar rdwnoéci nawierzchni planografem i latg
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