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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu ulicy Pułaskiego w Ostródzie”.
Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisów w wzorze umowy umożliwiających wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn nienależnych od Wykonawcy tj. wydłużających się procedur administracyjnych, konieczności wykonywania inwentaryzacji w wyznaczonych terminach itp.
Odpowiedź Zamawiającego:
Postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

